

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA Y LA ENTIDAD MERCANTIL "ALBAIDA DE INFRAESTRUCTURAS, S.A.", PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEFINIDAS EN EL PROYECTO DE CONSERVACIÓN, CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL, CONSTRUCTIVA Y DE URBANIZACIÓN CIRCUNDANTE DEL ANTIGUO MERCADO DEL PASEO SANTA FE- HUELVA Y ESPACIOS PÚBLICOS ANEXOS, (EXPT 65/2021).

INTERVIENEN

De una parte, D^a. Eva María del Pino García, Concejala Delegada del Área de Hacienda y Patrimonio, por delegación del Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Huelva, mediante Decreto de fecha 4 de julio de 2019, la cual interviene en nombre y representación de éste, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21-1-b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Y de otra parte, D. Juan Antonio Manrique Vargas, mayor de edad, con D.N.I. [REDACTED], con domicilio a estos efectos en [REDACTED] en calidad de representante de la sociedad Albaida de Infraestructuras, S.A., según escritura de poder de representación, otorgada el 27 de septiembre de 2019, ante el Notario del Ilustre Colegio de Andalucía, D. David Garrido Puente, con el número mil ciento veintiocho de su protocolo. Asegura el compareciente la plena vigencia de su representación y facultades.

Ambas partes se reconocen mutuamente plena capacidad legal para otorgar el presente documento administrativo de formalización del contrato de las obras del proyecto de solución habitacional modular de 12 alojamientos-viviendas de accesibilidad universal, sita en parcela E del PP 4 Vistalegre-Universidad de Huelva, con arreglo a los siguientes antecedentes y cláusulas obligacionales.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Primero: El expediente de contratación de las obras definidas en el "Proyecto de conservación, consolidación estructural, constructiva y de urbanización circundante del antiguo mercado del Paseo Santa Fe- Huelva y espacios públicos anexos", conforme al proyecto redactado por el arquitecto D. Francisco Marqués Viaplana, aprobado por Decreto de la Alcaldía de fecha 30 de diciembre de 2021, al pliego de prescripciones técnicas, redactado por la Arquitecta Municipal, D^a Miriam Dabrio Soldán, y al pliego de cláusulas administrativas particulares, elaborado por la Jefa de Sección del Departamento de Contratación, Doña Begoña González Pérez de León, fue aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de enero de 2022, con un presupuesto máximo de licitación de 2.749.415,92 € más IVA por importe de 577.377,34 €, sumando un total de 3.326.793,26€.

Segundo: El pliego de prescripciones técnicas que ha de regir el contrato fue redactado por la Arquitecta Municipal, D^a Miriam Dabrio Soldán, con fecha 18 de enero de 2022. Todos los documentos contenidos en el referido proyecto y pliego tienen carácter contractual, siendo de aplicación en aquellos preceptos que no se hallen en oposición con las cláusulas del pliego de cláusulas administrativas particulares aprobado.

Tercero: Figuran en el expediente los preceptivos informes de la Jefa de Sección del Departamento de Contratación, de fecha 31 de diciembre de 2021, conformado por el Secretario General y de la Técnica de Administración General del Departamento de Intervención, de fecha 12 de enero de 2022, conformado por la Interventora Accidental.

Cuarto: Visto que, con fecha 20 de enero de 2022, se publica anuncio de licitación electrónica en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Huelva, alojado en la Plataforma de Contratación del Estado y dentro del plazo concedido han presentado oferta las siguientes empresas:

Albaida de Infraestructuras, S.A.	A04337309
Técnicas para la Restauración y Construcciones, S.A. (Trycsa)	A47015342

Quinto: Por Decreto del Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente, D. Gabriel Cruz Santana de fecha 4 de mayo de 2022, se adjudica el referido contrato en favor de la entidad Albaida de Infraestructuras, S.A. con CIF A04337309 y correo a efectos de notificaciones albaida@grupoalbaida.es, al ser la única oferta admisible y ajustada a los pliegos, por un importe de dos millones cuatrocientos dos mil trescientos noventa y siete euros con veintidós céntimos de euro (2.402.397,22€) y quinientos cuatro mil quinientos tres euros con cuarenta y dos céntimos de euro (504.503,42 €) correspondientes al impuesto sobre el valor añadido, y una ampliación del plazo de garantía de la obra en 4 trimestres.

Sexto: De acuerdo con la legislación vigente se procede a la formalización, en documento administrativo, del contrato de conformidad con las siguientes,

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

Albaida de Infraestructuras, S.A. se compromete a la realización de las obras Proyecto de conservación, consolidación estructural, constructiva y de urbanización circundante del antiguo mercado del Paseo Santa Fe- Huelva y espacios públicos anexos, conforme al proyecto redactado por el arquitecto D. Francisco Marqués Viaplana, aprobado por Decreto de la Alcaldía de fecha 30 de diciembre de 2021, al pliego de prescripciones técnicas, redactado por la Arquitecta Municipal, D^a Miriam Dabrio Soldán, y al pliego de cláusulas administrativas particulares, elaborado por la Jefa de Sección del Departamento de Contratación, Doña Begoña González Pérez de León, de fecha 20 de enero de 2022 y a las determinaciones y mejoras recogidas en la proposición presentada a la licitación y admitida por el Excmo. Ayuntamiento, manifestando expresamente su conformidad con ambos pliegos y proyecto.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.

El presupuesto máximo que abonará el Ayuntamiento será de dos millones cuatrocientos dos mil trescientos noventa y siete euros con veintidós céntimos de euro (2.402.397,22€) y quinientos cuatro mil quinientos tres euros con cuarenta y dos céntimos de euro (504.503,42€) correspondientes al impuesto sobre el valor añadido.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.

Albaida de Infraestructuras, S.A. tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujeción al Proyecto aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y en el presente pliego.

A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el artículo 240 de la LCSP, la Dirección Facultativa expedirá, mensualmente, las certificaciones comprensivas de la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendrán el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer, en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden.

Para garantizar su correcta tramitación, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de factura electrónica y de creación del Registro Contable de facturas en el Sector Público, la presentación de la factura deberá efectuarse mediante la facturación electrónica presentada en la plataforma <https://face.gob.es/>, habilitada al efecto, a la que este Ayuntamiento se ha adherido, e indicando los códigos que pueden consultarse en la página web <https://face.gob.es/es/directorio>, con las excepciones previstas legalmente.

El pago de las certificaciones de obras se hará dentro del plazo de 30 días a contar desde la aprobación de la misma, todo ello de conformidad con el artículo 198 de la LCSP. Asimismo se informa que el órgano administrativo con competencia en materia de contabilidad pública es la Intervención Municipal, y el órgano de contratación la Teniente de Alcalde de Hacienda y Patrimonio.

CUARTA.- DURACIÓN.

El plazo máximo de ejecución del contrato, es de doce meses. Los plazos parciales serán los que se fijen en la aprobación del Programa de Trabajo, debiendo iniciarse las obras, en todo caso, con fecha anterior al 18 de mayo de 2022.

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. A tales efectos, dentro del plazo no superior a un mes desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato.

El acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el programa de trabajo con los efectos que en esta aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato, a los efectos de su exigibilidad.

La persona contratista está obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. Los plazos parciales tanto de fases como de hitos tendrán la misma consideración que el plazo total en los términos del artículo 193.5 de la LCSP. La falta de ejecución en plazo dará lugar a la constitución automática del contratista en mora sin necesidad de previa intimación, en los términos y con las consecuencias que se establecen en la cláusula 43.

Con la firma del presente contrato se entiende realizado el requerimiento por parte de esta Administración a la entidad Albaida de Infraestructuras, S.A. para acudir a dicha firma, previa presentación y aprobación de toda la documentación preceptiva, debiendo contactar con el responsable del contrato, sin que pueda alegar demora injustificada en la firma del Acta de Replanteo por falta de requerimiento.

QUINTA.- OTRAS OBLIGACIONES.

Además de las obligaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas, de conformidad con la oferta presentada, se compromete a realizar una ampliación en el plazo de garantía de 4 trimestres

SEXTA.- RESPONSABLE DEL CONTRATO.

Se designa como responsable del contrato a la Arquitecta Responsable del Área de Planeamiento y Gestión, D^a Miriam Dabrio Soldán, a quien corresponderá coordinar, supervisar y controlar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. La persona responsable del contrato, que será a todos los efectos la responsable de la Administración frente a la persona contratista, podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él.

Las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por el Director Facultativo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 62.2 de la LCSP y conforme a lo establecido en los artículos 237 a 246 de la LCSP. El órgano de contratación concretará formalmente cualquier otra misión o instrucción no contemplada en los citados preceptos que encargue al responsable del contrato.

A estos efectos, le corresponderá adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias para asegurar la correcta ejecución del contrato pudiendo inspeccionar las obras durante su construcción y, una vez finalizadas, cuantas veces considere necesario, así como solicitar la información que estime oportuna para el correcto control del trabajo.

Con dicha finalidad, tendrá libre acceso a la obra, quedando la persona contratista obligada a facilitar la visita y los medios necesarios para la realización de las actuaciones pertinentes, así como acceso al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción (LRSSC).

La persona contratista aportará cuanta documentación y precisiones le sean requeridas por el órgano de contratación durante la ejecución del contrato. Cuando la persona contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.

La persona responsable del contrato y encargada de la dirección facultativa podrá ordenar la apertura de catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta de la persona contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la persona responsable certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto.

Asimismo podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo de la persona contratista los gastos que por estas operaciones se originen.

La Dirección Facultativa de la Obra, que incluye la Dirección de la Obra, la Dirección de la Ejecución de la Obra, y la Coordinación de la Seguridad en la Obra, y la condición de responsable del contrato, podrán ser desarrolladas directamente por los servicios técnicos de la Administración o por el personal técnico por ella contratado.

La Dirección Facultativa será responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujeción al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. Así mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

La realización por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además la persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos.

En la oficina de obras deberá existir un libro de órdenes y un libro de subcontratación, así como la documentación necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la Dirección Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periódicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas, formule a la persona contratista.

SEPTIMA.- SUBCONTRATACIÓN.

De conformidad y con las limitaciones establecidas en el artículo 215 de la LCSP, el contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación objeto de este contrato, con las excepciones recogidas en el presente pliego, lo que implicará la realización de una parte de la prestación, objeto del contrato, por persona o entidad distinta del contratista, que está ligada a este por un contrato que es siempre de naturaleza privada, de tal modo que el subcontratista solo queda ligado ante el contratista, no teniendo éste acción directa contra esta Administración. No obstante, el contratista tiene siempre la responsabilidad de ejecutar todo el contrato.

En todo caso, la persona contratista deberá comunicar por escrito al órgano de contratación, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales de la subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que la misma no se encuentra incurso en prohibición para contratar de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP.

La persona contratista deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre las nuevas personas subcontratistas.

En el caso de que la persona subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para acreditar su aptitud.

La acreditación de la aptitud de la persona subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la celebración del subcontrato si este es necesario para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.

Las consecuencias de la infracción de las condiciones establecidas anteriormente para proceder a la subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud de la persona subcontratista o de las

circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, que en función de la repercusión en la ejecución del contrato, puede contener alguna de las siguientes consecuencias:

- a) La imposición a la persona contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato.
- b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP.

La persona contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de subcontratación, en especial las normas generales sobre subcontratación establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en el RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

La persona contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de obras el Libro de Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa constructora mantenga permanentemente actualizada la relación de personas subcontratistas y las partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación a la persona coordinadora de seguridad y salud.

Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Los pagos a las empresas subcontratistas se realizarán en los términos especificados en el artículo 216 de la LCSP.

La persona subcontratista que cuente con la conformidad para percibir pagos directos podrá ceder sus derechos de cobro conforme a lo previsto en el artículo 200 de la LCSP. Las cesiones anteriores al nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el derecho de cobro no producirán efectos frente a la Administración. En todo caso, la Administración podrá oponer frente al cesionario todas las excepciones causales derivadas de la relación contractual.

Los pagos efectuados a favor de la persona subcontratista se entenderán realizados por cuenta de la persona contratista principal, manteniendo en relación con la Administración contratante la misma naturaleza de abonos a buena cuenta que la de las certificaciones de obra.

En ningún caso será imputable a la Administración el retraso en el pago derivado de la falta de conformidad de la empresa contratista principal a la factura presentada por la subcontratista.

Igualmente el órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa contratista adjudicataria del contrato ha de hacer a todas las empresas subcontratistas o suministradoras que participen en el mismo, en los términos del artículo 217 de la LCSP.

En tal caso, las personas contratistas adjudicatarias remitirán al ente público contratante, cuando este lo solicite, relación detallada de aquellas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud del ente público contratante justificante de cumplimiento de los pagos a aquellas una vez terminada la prestación dentro de los

plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones se consideran condiciones especiales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades, respondiendo la garantía definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.

OCTAVA.- GARANTÍA.

Para responder del cumplimiento del contrato ha sido constituida por el adjudicatario la correspondiente garantía definitiva por importe de ciento veinte mil ciento diecinueve euros con ochenta y seis céntimos (120.119,86 euros).

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 110 de la LCSP.

La devolución y cancelación de las garantías se efectuará de conformidad con lo dispuesto en los arts. 111 de la LCSP.

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación.

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el artículo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, el plazo de garantía del presente contrato será de 24 meses de conformidad con la oferta presentada por el adjudicatario y comenzará a contar a partir de la recepción del mismo.

Antes de la finalización del plazo de garantía la Administración podrá requerir a la persona contratista la subsanación de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en este caso, en suspenso el plazo de garantía hasta que por parte de la empresa se haya efectuado la subsanación de conformidad para la Administración.

De conformidad con lo establecido en el artículo 244 de la LCSP, si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de quince años, a contar desde la recepción.

NOVENA - CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Conforme al artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, donde se indica que será obligatorio el establecimiento en el Pliego de cláusulas administrativas particulares de al menos una de las condiciones especiales de ejecución de las enumeradas en el apartado 2 de referido artículo, SERÁ EXIGIBLE en las actuaciones objeto del contrato, la siguiente condición especial de ejecución de carácter social, cuyo incumplimiento se considerará como infracción grave (Art.202.3 LCSP):

Finalidades:

- A. Garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables.
- B. Medidas para prevenir la siniestralidad laboral.

Para ello, el contratista deberá acreditar lo siguiente: *Se establece como mejora para la obra objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, la existencia del **recurso preventivo**, que será nombrado por el contratista y no recaerá en la figura del encargado de obra. Será exigible a la persona nombrada como recurso preventivo, que sea técnico competente y tenga formación en prevención de riesgos laborales de nivel intermedio o superior, conforme al REAL DECRETO 39/1997. Igualmente su presencia en la obra ha de ser continuada.*

El responsable municipal del contrato elaborará un informe sobre el cumplimiento de dicha justificación.

Todas las condiciones especiales de ejecución serán exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen en la ejecución del contrato.

DECIMA.- OFICINA DE OBRAS DE LA EMPRESA Y SEÑALIZACIÓN.

Dentro del perímetro de la obra, salvo autorización expresa de la Administración en otro sentido, deberá ubicarse una Oficina para la Jefatura de la Obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato, Incidencias para el control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud en las Obras, y el de Subcontratación, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentación sea asimismo necesaria para el correcto desarrollo de la ejecución de las obras.

Albaida de Infraestructuras, S.A. vendrá obligada a realizar las siguientes actuaciones de señalización:

1 Adquisición, colocación y conservación durante el período de ejecución de los carteles de obras, en lugares que sean determinados por la Administración. Las dimensiones, texto y número de carteles serán determinados en cada caso concreto por la Administración, en función de las características y emplazamiento de la obra en los términos y con los requisitos previstos en la cláusula 15 del pliego de prescripciones técnicas del presente contrato.

2. Los costes de las actuaciones de señalización contemplados en esta cláusula, en el caso de que no se encuentren desglosados en el presupuesto del proyecto licitado, se consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta económica presentada. Así mismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para la correcta colocación de dicha señalización.

UNDECIMA.- INCUMPLIMIENTO.

Las penalidades administrativas por incumplimiento son las establecidas en la cláusula 43ª del pliego de cláusulas administrativas particulares.

DUODÉCIMA.- OTRAS CONDICIONES DE EJECUCIÓN.

- Consta resolución de procedimiento de autorización de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía emitida por D. José Manuel Correa Reyes, en calidad de Delegado Territorial de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Huelva, de fecha 10 de febrero de 2022, por la que se informa como Favorable el Proyecto constructivo, sujetándose al cumplimiento de las condiciones detalladas en la misma, debiendo condicionarse la ejecución del contrato al cumplimiento de los condicionantes establecidos en dicha Resolución.
- De conformidad con lo previsto en la cláusula 23ª del pliego de cláusulas administrativas, deberá condicionarse la ejecución del contrato al cumplimiento de lo previsto en el párrafo que a continuación se transcribe "De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 168/2003

de 17 de junio por el que se aprueba el Reglamento de actividad arqueológica de Andalucía deberá disponer de un seguro de responsabilidad civil profesional cuya cobertura sea suficiente para garantizar los riesgos que pudieran derivarse de la ejecución de los trabajos, así como un seguro de accidentes para todo el personal participante en la actividad que no tenga cubierto dicho riesgo. No podrán iniciarse los trabajos hasta que se presente en la Delegación provincial copia de las pólizas de los seguros correspondientes”.

DECIMOTERCERA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.

El presente contrato se regirá por el Proyecto, los Pliegos, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) y demás normativa que resulte de aplicación.

Simultáneamente a este acto de formalización, el adjudicatario firma, en todas sus páginas, el pliego de cláusulas administrativas y técnicas, que sirve de base al contrato.

Y para la debida constancia de lo convenido, se suscribe el presente documento, mediante firma electrónica, por las partes intervinientes y por el Secretario General de la Corporación, que lo hace a los efectos previstos en el art. 3.2 i) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, considerándose formalizado, para el supuesto de que no se produzca la firma electrónica en la misma fecha, en aquélla en que se realice la última de las previstas en el presente documento.

Marca visible de firma electrónica. Representante de la empresa
Albaida de Infraestructuras, S.A.

██████████ ──
 ──

Marca visible firma de electrónica.
Concejala Delegada del Área de Hacienda y Patrimonio.


████████████████████

Marca visible de firma electrónica.
Secretario General.


ANEXOS.-

- Pliego de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas.

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PCA RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIGUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: Z09JU-Y7L1B-G1EGH Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:38 Página 1 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaria General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15



DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCAP RECTIFIC	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: B4G4C-GH7RI-JF4GV Página 1 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Begoña Gonzalez Perez-Leon, Contratación - Jefa de Sección, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 11:54
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 11:54



Expte. 65/2021
Ref.: bgpdl

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEFINIDAS EN EL "PROYECTO DE CONSERVACIÓN, CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL, CONSTRUCTIVA Y DE URBANIZACIÓN CIRCUNDANTE DEL ANTIGUO MERCADO DEL PASEO SANTA FE- HUELVA Y ESPACIOS PÚBLICOS ANEXOS" DE HUELVA, MEDIANTE TRAMITACIÓN ORDINARIA, PROCEDIMIENTO ABIERTO Y VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

I. ELEMENTOS DEL CONTRATO

1. Régimen jurídico del contrato.
2. Objeto del contrato.
3. Presupuesto base de licitación, valor estimado y precio del contrato.
4. Existencia del crédito.
5. Plazo de ejecución.
6. Capacidad y solvencia de la persona empresaria para contratar.
 - 6.1. Aptitud y Capacidad.
 - 6.2. Solvencia.
7. Publicación y notificaciones.
 - 7.1. Perfil de contratante.
 - 7.2. Notificaciones electrónicas.


II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

8. Procedimiento de selección y forma de adjudicación. Criterios de adjudicación.
9. Presentación de las proposiciones.
 - 9.1. Condiciones previas.
 - 9.2. Lugar y plazo de presentación de ofertas. Presentación electrónica.
 - 9.3 Información a los licitadores.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503 Z09JU-Y7L1B-G1EGH BE02341DBDFM47198EDFCFAF97886F75D5C80D44), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>


Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503 B4G4C-GH7RI-JF4GV 4A579FC7906E2869403E5B1B0492F7CA DD1DC622), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PCA RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIGUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: Z09JU-Y7L1B-G1EGH Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:38 Página 2 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaria General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088809 Z09JU-Y7L1B-G1EGH BE02341DBDFM47198EDFCFAF97886F75D5C90D44) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCAP RECTIFIC	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: B4G4C-GH7RI-JF4GV Página 2 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Begoña Gonzalez Perez-Leon, Contratación - Jefa de Sección, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 11:54
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 11:54



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503 B4G4C-GH7RI-JF4GV 4A579FC7906E2266403E5B1B0492F7CA0DD1DC622) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>




- 9.4 Contenido de las proposiciones "Archivo único electrónico".
- 10. Admisibilidad de variantes.
- 11. Mesa de Contratación.
- 12. Apertura de proposiciones.
- 13. Requerimiento de documentación.
- 14. Adjudicación del contrato.
- 15. Formalización del contrato.
- 16. Renuncia y desistimiento.

III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO


- 17. Persona responsable del contrato, dirección facultativa e inspección de las obras. 12. Ejecución del contrato
- 18. Condiciones de ejecución.
- 19. Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden.
- 20. Comprobación de replanteo y programa de trabajo.
- 21. Plan de seguridad y salud en el trabajo.
- 22. Licencias, autorizaciones e impuestos.
- 23. Seguros.
- 24. Maquinaria, medios auxiliares, personal y mano de obra.
- 25. Obligaciones laborales, sociales y económicas de la persona contratista.
- 26. Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra.
- 27. Oficina de la empresa y de obras.
- 28. Señalización de la obra y del edificio.
- 29. Cesión del contrato.

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PCA RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIGUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: Z09JU-Y7L1B-G1EGH Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:38 Página 3 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaria General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088809-Z09JU-Y7L1B-G1EGH-BE02341DBDFM47198EDFCFAF97886F75D5C80D44), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCAP RECTIFIC	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: B4G4C-GH7RI-JF4GV Página 3 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Begoña Gonzalez Perez-Leon, Contratación - Jefa de Sección, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 11:54
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 11:54



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503-B4G4C-GH7RI-JF4GV-4A579FC7906E2869403EB1B0492F7CAADD1DC622), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



- 30. Subcontratación.
- 31. Régimen de pagos.
- 32. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto.
- 33. Derechos y obligaciones de las partes.
- 34. Confidencialidad de la información.
- 35. Protección de datos de carácter personal.
- 36. Recepción de obras.
- 37. Certificación final de obras y Acta de Recepción
- 38. Plazo de garantía.
- 39. Liquidación de las obras.
- 40. Modificación del Contrato.
- 41. Causas de resolución.
- 42. Devolución o cancelación de la garantía.
- 43. Penalizaciones.
- 44. Inalterabilidad de las clausulas.
- 45. Jurisdicción Competente y recursos.


I. ELEMENTOS DEL CONTRATO

1ª. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO.

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regirá por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, (en adelante LCSP), el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP), en lo que no se opongan a la citada Ley, la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, con carácter supletorio se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.


Asimismo, también se regirá el contrato por la normativa sectorial que resulte aplicable según el tipo de obra de que se trate, de acuerdo con lo establecido en el correspondiente proyecto de obras.

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PCA RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIGUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: Z09JU-Y7L1B-G1EGH Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:38 Página 4 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaria General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503 Z09JU-Y7L1B-G1EGH BE02341DBDF0471989EDFCFAF97886F75D5C80D44), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCAP RECTIFIC	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: B4G4C-GH7RI-JF4GV Página 4 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Begoña Gonzalez Perez-Leon, Contratación - Jefa de Sección, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 11:54
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 11:54



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503 B4G4C-GH7RI-JF4GV 4A579FC7906E2869408EB1B0492F7CA0DD1DC622), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, sus anexos, así como todos los documentos del proyecto cuyas obras son objeto de licitación, revestirán carácter contractual. Los contratos se ajustarán al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los mismos. Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con las personas licitadoras.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato.

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o de las instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración, que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá a la persona contratista de la obligación de su cumplimiento.

2ª. OBJETO DEL CONTRATO.


De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la LCSP, el contrato tiene por objeto la ejecución de las obras definidas en el "proyecto de conservación, consolidación estructural, constructiva y de urbanización circundante del antiguo mercado del Paseo Santa Fe- Huelva y espacios públicos anexos", redactado por el arquitecto Francisco Marqués Viaplana y aprobado por Decreto de la Alcaldía de fecha 30 de diciembre de 2021 y conforme al pliego de prescripciones técnicas Arquitecta Responsable del Área de Planeamiento y Gestión, Dª Miriam Dabrio Soldán, así como, en su caso, los derivados de los proyectos modificados del mismo en los casos previstos y en la forma establecida en los artículos 203 a 207 y 242 de la LCSP.

El desarrollo de la intervención deberá ajustarse a lo establecido en la Ley 14/2007 de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, y en el Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas. El ámbito de actuación del proyecto se encuentra afectado por los siguientes bienes patrimoniales protegidos por legislación específica en materia de Patrimonio Histórico:

1- Mediante Orden de la Consejería de Cultura de 14 de mayo de 2001, se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz con carácter específico, la Zona Arqueológica de Huelva (BOJA núm. 75, de 03/07/2001; pp. 11.372-11.382) en base a la Ley de 3 de julio de 1991 del Patrimonio Histórico de Andalucía, encontrándose el proyecto de actuación dentro del área A-1 CASCO ANTIGUO. A su vez, las Instrucciones particulares de la zona arqueológica de Huelva concretan la forma en que, con respecto a este sector, deben materializarse las obligaciones generales previstas en la Ley. Tras la aprobación de la Ley 14/2007 de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía, y derogada la anterior, la Disposición Adicional Segunda determina en su punto 2. "Los bienes inscritos con carácter específico en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de Andaluz con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley tendrán la consideración de Bienes de Interés Cultural."


2- Decreto 190/2017, de 21 de noviembre, por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Monumento, el inmueble denominado Mercado de Santa Fe.

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PCA RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIGUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: Z09JU-Y7L1B-G1EGH Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:38 Página 5 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaria General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503 Z09JU-Y7L1B-G1EGH BE02341DBDF04719B9EDFCFAF97886F75D5C80D44), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCAP RECTIFIC	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: B4G4C-GH7RI-JF4GV Página 5 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Begoña Gonzalez Perez-Leon, Contratación - Jefa de Sección, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 11:54
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 11:54



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503 B4G4C-GH7RI-JF4GV 4A579FC7906E2269403E5B1B0492F7CADD1DC622), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



3- DECRETO 69/1999, de 16 de marzo, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, la Iglesia de San Pedro, en Huelva 4- DECRETO 190/1992, de 3 de noviembre, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de Zona Arqueológica, el yacimiento arqueológico del Cabezo de San Pedro, en Huelva.

El contrato definido tiene la calificación de contrato de obras, tal y como establece el artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, siendo considerado un contrato administrativo al ser el poder adjudicador la Administración Local, todo ello de conformidad con lo prevenido en el art. 3.3 a) y 25.1.a) del mismo texto legal.

Mediante Resolución fecha 24 de octubre de 2019 de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico, se informó favorablemente la actuación pretendida, estando prorrogada esta autorización hasta el 26 de octubre de 2021. Habiendo caducado la misma, se ha solicitado con fecha de 28 de diciembre de 2021 nueva autorización, no pudiendo iniciarse las obras hasta la obtención la misma.

Asimismo, mediante Resolución de de 30 de noviembre de 2020, se ha informado favorablemente por la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico el Proyecto de Intervención Arqueológica Preventiva y teniendo esta autorización una vigencia de un año, habrá de solicitarse al respecto prórroga de la misma, quedando condicionado el inicio de las obras, igualmente, a la obtención de la misma.

Los Códigos correspondientes a la nomenclatura CPV de la Comisión Europea, Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión de 28 de noviembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) no 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los contratos públicos, en lo referente a la revisión del CPV.


- 45212350-4 Edificios de interés histórico o arquitectónico
- 45213141-3 Trabajos de construcción de mercados cubiertos*
- 45223110-0 Instalación de estructuras metálicas*
- 45233262-3 Trabajos de construcción de zonas peatonales

(NOTA *Obra sobre estructura metálica de cubiertas histórica de tipo roblonado, que no admite soldaduras).

Las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta se describen en el informe justificativo de necesidad e idoneidad, elaborado por Arquitecta Responsable del Área de Planeamiento y Gestión, D^a Miriam Dabrio Soldán con el VºBº del Concejal Delegado del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Transición Ecológica de fecha 28 de diciembre de 2021.


Dada la naturaleza o el objeto del contrato, el mencionado informe de conformidad con el Art. 99 de la LCSP, establece que "se considera que la realización independiente de las obras definidas en el proyecto de conservación, consolidación estructural, constructiva y de urbanización circundante del antiguo mercado del Paseo Santa Fe- Huelva y espacios públicos anexos mediante su división en lotes, restringe injustificadamente

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PCA RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIGUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: Z09JU-Y7L1B-G1EGH Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:38 Página 6 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaria General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva. Firmado 20/01/2022 13:15
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088809-Z09JU-Y7L1B-G1EGH BE02341DBDFM479B9EDFC4F97886F75D5C80D44) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCAP RECTIFIC	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: B4G4C-GH7RI-JF4GV Página 6 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Begoña Gonzalez Perez-Leon, Contratación - Jefa de Sección, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva. Firmado 20/01/2022 11:54
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 11:54



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503-B4G4C-GH7RI-JF4GV 4A579FC790AE286403E5B1B0492FCA0DD1DC622) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



la competencia y la realización independiente de las diferentes prestaciones dificulta la correcta ejecución técnica del contrato porque, alargaría la ejecución de las obras."

3ª. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y PRECIO DEL CONTRATO.

El presupuesto base de licitación es 2.749.415,92 € más IVA por importe de 577.377,34 € sumando un total de 3.326.793,26€.

El desglose de forma aproximada, sin perjuicio de lo que quede estipulado en las Mediciones del Proyecto de Ejecución, el presupuesto de ejecución material, el presupuesto de contrata y el presupuesto de licitación conforme a la previsión presupuestaria de la obra de referencia es el siguiente:

Presupuesto de Ejecución Material (PEM)	2.310.433,55 €
Costes indirectos	231.043,33 €
Costes directos	2.079.390,19 €
Presupuesto Base de Licitación (PEM + 6% Beneficio Industrial +13% Gastos Generales)	2.749.415,92 €
IVA (21%)	577.377,34 €
Importe de licitación con IVA	3.326.793,26 €

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, como partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido.

En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.


El valor estimado del contrato, calculado conforme al artículo 101 de la LCSP, es 2.749.415,92 € y ha sido tenido en cuenta para elegir el procedimiento de licitación aplicable a este contrato y la publicidad a la que va a someterse, por lo que el presente contrato no estará sujeto a regulación armonizada.

Todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente pliego y demás disposiciones de aplicación, y que no figuren recogidos en el proyecto objeto de licitación entre los costes directos e indirectos de ejecución, se considerarán incluidos en el porcentaje de Gastos Generales de Estructura.


El precio del presente contrato no podrá ser objeto de revisión. Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras serán los que figuran en el proyecto aprobado por la Administración, afectados por el coeficiente de adjudicación resultante de la oferta económica realizada por la persona licitadora.

4ª. EXISTENCIA DE CRÉDITO.

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PCA RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIGUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: Z09JU-Y7L1B-G1EGH Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:38 Página 7 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaria General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15



DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCAP RECTIFIC	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: B4G4C-GH7RI-JF4GV Página 7 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Begoña Gonzalez Perez-Leon, Contratación - Jefa de Sección, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 11:54
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 11:54



Constan retenciones de créditos, por importes de 2.004.438,52 €, 707.657 € y 614.697,74€ suficientes para atender las obligaciones económicas que se deriven de este contrato.

El presente contrato ha sido subvencionado dentro del Programa 1'5% Cultural del Ministerio de Fomento del Gobierno de España regida por Orden FOM/1932/2014, de 30 de septiembre.

Al tratarse de una contratación sufragada mediante de subvención, se encuentra regulada asimismo por la normativa correspondiente a ésta, la Orden FOM/1932/2014, de 30 de septiembre y resoluciones provisional de 8 de abril de 2019 y definitiva de 25 de noviembre de 2021, de la Convocatoria 2018 del Programa 1'5% Cultural del Ministerio de Fomento del Gobierno de España, para el expediente "Consolidación y rehabilitación del antiguo Mercado de Santa Fe. Fase I", y en cuyo marco ha sido redactado el "PROYECTO DE CONSERVACIÓN, CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL, CONSTRUCTIVA Y DE URBANIZACIÓN CIRCUNDANTE DEL ANTIGUO MERCADO DEL PASEO SANTA FÉ- HUELVA Y ESPACIOS PUBLICOS ANEXOS", que ahora se licita. Se acoge además a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En esta normativa, con carácter expreso se indica plazo máximo para el inicio de las obras de seis meses desde el ABONO de las cantidades subvencionables por parte del Ministerio.

Del mismo modo, resulta de aplicación lo dispuesto en las Resoluciones del Ministerio de Fomento (provisional y definitiva) en cuanto a condicionantes aplicables al proyecto, ejecución de las obras, partidas subvencionables del Proyecto y partidas a cargo de fondos estrictamente municipales. La aportación del Ministerio de Fomento asciende a 2.004.438,52 € (60,25% de la licitación), siendo las reservas de crédito municipales específicas: 920210000497 (614.697,74 €) y 920210000608 (707.657,00 €) sumando las dos un total de 1.322.354,74 € (39,75% de la licitación).

De acuerdo con lo exigido en el apartado 2 de la disposición adicional trigésima segunda de la LCSP, debe considerarse que el órgano administrativo con competencia en materia de contabilidad pública es la Intervención del Ayuntamiento de Huelva.

5ª. PLAZO DE EJECUCIÓN.

El plazo máximo de ejecución del contrato, es de DOCE MESES. Los plazos parciales serán los que se fijan en la aprobación del Programa de Trabajo. Todos estos plazos comenzarán a contar a partir de la autorización para la iniciación de las obras dada por la Administración y en todo caso, dentro de los seis meses siguientes al abono de las cantidades subvencionadas por el Ministerio de Fomento.

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. A tales efectos, dentro del plazo no superior a un mes desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato.

El Acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el Programa de Trabajo con los efectos que en esta aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato, a los efectos de su exigibilidad.


La persona contratista está obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. Los plazos parciales tanto de fases como de hitos tendrán la misma consideración que el plazo total en los términos del artículo 193.5 de la LCSP. La falta de ejecución en plazo dará lugar a la constitución automática del contratista en mora sin necesidad de previa intimación, en los términos y con las consecuencias que se establecen en la cláusula 43.

6ª. CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LA PERSONA EMPRESARIA PARA CONTRATAR.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088809-Z09JU-Y7L1B-G1EGH BE02341DBDFM719B9EDFCFAF97886F75D5C80D44), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>


Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088809-Z09JU-Y7L1B-G1EGH BE02341DBDFM719B9EDFCFAF97886F75D5C80D44), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PCA RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIGUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: Z09JU-Y7L1B-G1EGH Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:38 Página 8 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaria General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503 Z09JU-Y7L1B-G1EGH BE02341DBDFM471989EFCFAF97886F75D5C90D44), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCAP RECTIFIC	IDENTIFICADORES	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15
OTROS DATOS Código para validación: B4G4C-GH7RI-JF4GV Página 8 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Begoña Gonzalez Perez-Leon, Contratación - Jefa de Sección, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 11:54	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 11:54



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503 B4G4C-GH7RI-JF4GV 4A579FC7906E2869403E5B1B0492F7CADD1DC622) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incurso en alguna de las prohibiciones de contratar que señala el artículo 71 de la LCSP, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica, conforme a lo establecido en los artículos 86 a 88 de la LCSP, o, en los casos en que así lo exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas.

6.1 Aptitud y capacidad.

La capacidad de obrar de los empresarios y la no concurrencia de prohibiciones de contratar se podrá acreditar mediante la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma.

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acredita, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.

Asimismo, deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato.

Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Para las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, empresas no comunitarias y uniones de empresarios, se estará a lo dispuesto en los artículos 67, 68 y 69 de la LCSP respectivamente.


Los empresarios que concurren agrupados en uniones temporales quedarán obligadas solidariamente y deberán nombrar a una persona representante o apoderada única de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se derivan hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. A efectos de la licitación, deberán indicar los nombres y circunstancias de las que la constituyan y la participación de cada una, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de ser adjudicatarias del contrato.

El órgano de contratación tomará las medidas adecuadas para garantizar que la participación en la licitación de las empresas que hubieran participado previamente en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado al órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de contratación, no falsee la competencia. Entre esas medidas podrá llegar a establecerse que las citadas empresas, y las empresas a ellas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, puedan ser excluidas de dichas licitaciones, cuando no haya otro medio de garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de trato.

En todo caso, antes de proceder a la exclusión del candidato o licitador que participó en la preparación del contrato, deberá dársele audiencia para que justifique que su participación en la fase preparatoria no puede tener el efecto de falsear la competencia o de dispensarle un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.


Entre las medidas para garantizar que en la participación en la licitación no se falsee la competencia se encontrarán la comunicación a los demás candidatos o licitadores de la información intercambiada en el marco de la participación en la preparación del procedimiento de contratación o como resultado de ella, y el establecimiento de plazos adecuados para la presentación de ofertas. De conformidad con lo establecido en el

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PCA RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIQUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: Z09JU-Y7L1B-G1EGH Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:38 Página 9 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaria General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088809 Z09JU-Y7L1B-G1EGH BE02341DBDFM71989EDFC4F97886F75D5C80D44), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCAP RECTIFIC	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: B4G4C-GH7RI-JF4GV Página 9 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Begoña Gonzalez Perez-Leon, Contratación - Jefa de Sección, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 11:54
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 11:54



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503 B4G4C-GH7RI-JF4GV 4A579FC790AE286940E8B1B0492F7CADD1DC622), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



artículo 336.1, j) de la LCSP, las medidas adoptadas se consignarán en los informes específicos sobre los procedimientos para la adjudicación de los contratos.

No obstante lo anterior, la participación en una consulta preliminar del mercado no impide la posterior intervención en el procedimiento de contratación, en los términos establecidos en el artículo 115.3 in fine LCSP.

6.2. Solvencia. Para celebrar el presente contrato, las personas empresarias deberán acreditar que se encuentran debidamente clasificados como contratistas de obras, conforme a lo establecido en el artículo 77.1 de la ley 9/2017, en el siguiente grupo, subgrupo y categoría:

Clasificación del contratista
GRUPO K (ESPECIALES)
SUBGRUPO 7 (Restauración de Bienes Inmuebles Histórico Artísticos)
CATEGORÍA 4

En el caso de las uniones temporales, tanto de personas físicas como jurídicas, a los efectos de valorar y apreciar la concurrencia del requisito de clasificación respecto de los empresarios que concurren agrupados, se atenderá a lo establecido en el artículo 69.6 de la LCSP.

La Mesa o el órgano de contratación podrán recabar del licitador las aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados, o requerirle para la presentación de otros complementarios.

7ª. PUBLICIDAD Y NOTIFICACIONES.

7.1. Perfil de contratante.

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante cuya publicación se aloja en la Plataforma de Contratación del Sector Público (<http://contrataciondelestado>) al que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página web siguiente: www.huelva.es.


En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará la información relativa a este contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP.

Asimismo, se publicarán en el perfil del contratante las respuestas a las solicitudes de aclaración al PCAP o al resto de documentación cuando se les haya atribuido carácter vinculante a las mismas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 138.3 de la LCSP.

7.2. Notificaciones electrónicas.


Las notificaciones electrónicas derivadas de este procedimiento de contratación, conforme a lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público y con arreglo a los artículos 14 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PCA RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIGUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES :- RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: Z09JU-Y7L1B-G1EGH Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:38 Página 10 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaria General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503 Z09JU-Y7L1B-G1EGH BE02341DBDF04719B9EDECFAF07886F75D5C80D44), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCAP RECTIFIC	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: B4G4C-GH7RI-JF4GV Página 10 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Begoña Gonzalez Perez-Leon, Contratación - Jefa de Sección, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 11:54
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 11:54



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503 B4G4C-GH7RI-JF4GV 4A579FC7906E2869403E5B1B0492F7CADD1DC622) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



Administrativo Común de las Administraciones Publicas, se realizarán mediante la dirección electrónica habilitada.

Con los efectos previstos en el artículo 43 de la Ley 39/2015, tras el acceso al contenido de la notificación, ésta se entenderá por practicada. Si transcurren diez días naturales desde su puesta a disposición sin que se acceda al contenido de la misma, se tendrá por rechazada. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 9/2017 relativo al cómputo de plazos. En base a ello, los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío de la misma siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil de contratante del órgano de contratación. En caso contrario los plazos se computarán desde la recepción de la notificación por el interesado.

II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

8ª.-PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y FORMA DE ADJUDICACIÓN. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

La adjudicación del presente contrato de obras se realizará mediante tramitación ordinaria, procedimiento abierto, y varios criterios de adjudicación, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.

La adjudicación recaerá en el licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con los criterios establecidos en este pliego y lo dispuesto en el art.145 de la LCSP, teniendo en cuenta que para el supuesto de que los licitadores se presenten en UTE los criterios de adjudicación que fueran exclusivos de cada empresa se valorarán atendiendo al porcentaje de participación en la misma.

El artículo 145 de la LCSP establece, que la adjudicación de contratos se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio, evaluándose ésta con arreglo a criterios económicos y cualitativos. En este sentido, en el presente Pliego, además del criterio económico, se incluyen otros criterios cualitativos, a los que se hace mención en el artículo 145.2.2º, y que se refieren a la asistencia técnica y condiciones de entrega, el proceso de entrega, etc. En este caso se valora el estudio del proyecto por parte de las empresas.


Criterios de adjudicación:

Los criterios objetivos son los siguientes, atendiendo a la solidez técnica de la propuesta de operación y madurez de la misma, para garantizar su ejecución en forma y plazo con los mínimos riesgos. Estos criterios objetivos, se proporcionalizan entre la oferta económica más ventajosa y otras mejoras constatables como son el plazo de garantía así como la experiencia que acredita el equipo técnico encargado de la supervisión de las obras. Es por esto, que aparte del criterio económico, que otorga el principal porcentaje de puntuación, se incluyen otros criterios que conllevan una mejor calidad-precio, al conseguirse mejoras a la ciudadanía en el caso de mejoras que completen las especificaciones técnicas definidas en el proyecto, y un mayor plazo de garantía, que conlleva un menor mantenimiento municipal durante ese periodo ofertado, y por tanto una mejor economía, quedando estos criterios en su adecuada proporción en la puntuación final.

- **HASTA 45 PUNTOS: OFERTA ECONÓMICA MÁS VENTAJOSA.**


Para el cálculo de la puntuación de las ofertas, se empleará la siguiente expresión matemática:

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PCA RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIGUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: Z09JU-Y7L1B-G1EGH Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:38 Página 11 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaria General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva. Firmado 20/01/2022 13:15
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503 Z09JU-Y7L1B-G1EGH BE02341DBDFM471989EDFCFAF07886F75D5C80D44), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCAP RECTIFIC	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: B4G4C-GH7RI-JF4GV Página 11 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Begoña Gonzalez Perez-Leon, Contratación - Jefa de Sección, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva. Firmado 20/01/2022 11:54
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 11:54



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503 B4G4C-GH7RI-JF4GV 4A579FC7906E2869403E5B1B0492F7CADD1DC622), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



Se asignará la máxima puntuación a la oferta que ofrezca un mayor porcentaje de baja. El resto de las ofertas se valorarán, aplicando la fórmula que se propone a continuación:

$$PA = 45 * (BA/Bmax)$$

Donde

PA = puntuación de la oferta A

BA = baja de la oferta A, expresada en tanto por cien sobre el tipo de licitación.

Bmax = baja máxima, expresada en tanto por cien.

HASTA 25 PUNTOS: ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Al objeto de demostrar conocimiento del edificio y entorno, así como la capacidad técnica para el mejor desarrollo de los diversos trabajos previstos en Proyecto. Que contenga:

Hasta 15 Puntos: Memoria.

Aportación de datos significativos e identificativos relativos a los condicionantes arquitectónicos, sectoriales, urbanísticos o logísticos para el desarrollo de la ejecución de las obras. Descripción del proceso constructivo, compromiso de ejecución de proveedores y metodología para la ejecución de los trabajos con especial atención a:

- Tratamiento en fachadas de LCV.
- Reparación de estructura metálica.
- Estudio de los medios auxiliares: andamiaje de estructura metálica. En particular, estudio de los medios auxiliares con alzados y secciones de todo el andamiaje, especificaciones técnicas, y detalles.
- Tratamiento en muro de Iglesia San Pedro.
- Solución técnica de cubierta ligera de acabado en bandejas de zinc.
- Revestimiento de fundición de aluminio.

Se valorará de la siguiente forma:

Memoria:

-Conocimiento del edificio y entorno con aportación de datos significativos e identificativos relativos a los condicionantes arquitectónicos, sectoriales, urbanísticos y PLANTEAMIENTO LOGÍSTICO DE INTERVENCIÓN EMPRESARIAL para el desarrollo de la ejecución de las obras.

0 No aporta

1. Estudio incompleto, con errores significativos y escasa claridad
- 3 Estudio y descripción particularizada, con un planteamiento coherente, completo y claridad gráfica y de datos.


-Descripción del proceso constructivo, compromiso de ejecución de proveedores y metodología para la ejecución de los trabajos con especial atención a:

Tratamiento en fachadas de LCV.

0 No aporta


1. Estudio incompleto, con errores significativos y escasa claridad
- 2 Estudio y descripción particularizada, con un planteamiento coherente, completo y claridad gráfica y de datos.
- 3 Compromiso de ejecución de proveedores en los plazos indicados, suscritos por las empresas involucradas, adicional al apartado anterior.

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PCA RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIGUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: Z09JU-Y7L1B-G1EGH Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:38 Página 12 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaria General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503 Z09JU-Y7L1B-G1EGH BE02341DBDFM471989EDFCFAF97886F75D5C80D44), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCAP RECTIFIC	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: B4G4C-GH7RI-JF4GV Página 12 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Begoña Gonzalez Perez-Leon, Contratación - Jefa de Sección, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 11:54
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 11:54



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503 B4G4C-GH7RI-JF4GV 4A579FC790AE2869403EB1B0492F7CADD1DC622) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



Reparación de estructura metálica.

- 0 No aporta
- 1. Estudio incompleto, con errores significativos y escasa claridad
- 2 Estudio y descripción particularizada, con un planteamiento coherente, completo y claridad gráfica y de datos.
- 3 Compromiso de ejecución de proveedores en los plazos indicados, suscritos por las empresas involucradas, adicional al apartado anterior.

Estudio de los medios auxiliares: Implantación y definición gráfica, con alzados y secciones de todo el ANDAMIAJE, que se preverá en la obra para la ejecución de los trabajos en cubiertas y fachadas.

- 0 No aporta
- 1. Plano incompleto, con errores significativos y escasa claridad gráfica y coherencia con estudio técnico.
- 2 Estudio y descripción particularizada, con un planteamiento coherente, completo y claridad gráfica y de datos.
- 3 Compromiso de ejecución de proveedores en los plazos indicados, suscritos por las empresas involucradas, adicional al apartado anterior.

Tratamiento en muro de Iglesia San Pedro.

- 0 No aporta o estudio incompleto, con errores significativos y escasa claridad
- 0.5 Estudio y descripción particularizada, con un planteamiento coherente, completo y claridad gráfica y de datos.
- 1 Compromiso de ejecución de proveedores en los plazos indicados, suscritos por las empresas involucradas, adicional al apartado anterior.

Solución técnica de cubierta ligera de acabado en bandejas de zinc.

- 0 No aporta o estudio incompleto, con errores significativos y escasa claridad
- 0.5 Estudio y descripción particularizada, con un planteamiento coherente, completo y claridad gráfica y de datos.
- 1 Compromiso de ejecución de proveedores en los plazos indicados, suscritos por las empresas involucradas, adicional al apartado anterior.

Revestimiento de fundición de aluminio.

- 0 No aporta o estudio incompleto, con errores significativos y escasa claridad
- 0.5 Estudio y descripción particularizada, con un planteamiento coherente, completo y claridad gráfica y de datos.
- 1 Compromiso de ejecución de proveedores en los plazos indicados, suscritos por las empresas involucradas, adicional al apartado anterior.

Hasta 5 puntos: Plano de Implantación de la obra, organización interior, circulaciones y accesos. Se valorará: Coherencia y claridad gráfica del planteamiento expresado y desarrollado en el ESTUDIO TÉCNICO: ubicación de entradas y salidas a la obra en todo el recinto, circulaciones e implantaciones de acopios; ubicación de casetas, medios de elevación, establecimiento de las medidas de protección colectivas, gestión de residuos, ajustado a la secuencia de las obras; Inclusión de condicionantes topográficos, ocupación de vía pública, servicios urbanísticos y demás afecciones de la parcela.

- 0 No aporta
- 2.5 Plano incompleto, con errores significativos y escasa claridad gráfica y coherencia con la memoria del apartado 1.
- 5 Estudio y descripción particularizada, con un planteamiento coherente, completo y claridad gráfica

Hasta 5 Puntos: Planificación de obra con estudio de duraciones de tareas y memoria descriptiva, indicando camino crítico y holguras.

Se valorará: Coherencia, claridad gráfica y de datos y justificación de los tiempos/costes del planteamiento expresado y desarrollado en el apartado 1.

- 0 No aporta
- 2.5 Estudio somero, con errores significativos, incompleto, sin estudio de actividades importantes.
- 5 Estudio y descripción particularizada, con un planteamiento completo.

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCAP RECTIFIC	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: B4G4C-GH7RI-JF4GV Página 13 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Begoña Gonzalez Perez-Leon, Contratación - Jefa de Sección, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva. Firmado 20/01/2022 11:54
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 11:54



- HASTA 20 PUNTOS: PLAZOS DE GARANTÍA.

La mejora del plazo de garantía de los elementos y actuaciones ejecutados al amparo del contrato de obras objeto de licitación, conlleva que se aumente el periodo en el que la empresa que ejecute las obras, responde ante posibles deficiencias. Esto redundará en la economía municipal, al no tener que dedicarse los Servicios Municipales encargados a la reparación de estas deficiencias, conllevando un ahorro económico, y pudiéndose dedicar a otras actuaciones de mantenimiento en la ciudad.

Se otorgarán 5 puntos por trimestre adicional al plazo de garantía estipulado en 12 meses hasta un máximo de 20 puntos.

- HASTA 10 PUNTOS: Experiencia de Ejecución de Obras de Rehabilitación en obras de similar naturaleza de Equipo Técnico (Delegado de Obra, Encargado y Jefe de Producción).

Se valorará la experiencia del Delegado de Obra, Encargado y Jefe de Producción en trabajos similares realizados (ya finalizados) para una Administración Pública, en los últimos 10 años, cuyo presupuesto de Ejecución Material sea superior a 1.500.000 €. Se entiende como trabajos similares, aquellos proyectos que contengan cualquier intervención en edificios con algún tipo de catalogación o protección estatal, autonómica o municipal.

Se acreditará mediante la presentación de certificados expedidos por la Administración Pública promotora de la actuación, con señalamiento de la denominación del Proyecto, fecha de su firma (año) y su Presupuesto de Ejecución Material. Asimismo se acompañará declaración responsable del Autor del Proyecto, en la que se definan los Proyectos incluidos en cuanto a la naturaleza de los mismos, conforme a lo expresado anteriormente; y de una copia firmada de la hoja resumen del presupuesto de cada uno de ellos, extraída del Documento Presupuesto correspondiente. Se valorará a partir de un mínimo de 2 Proyectos con un punto, incrementándose la puntuación en un punto más por cada nuevo Proyecto, de la siguiente forma:

Delegado de Obra:

Por la experiencia en 2 Proyectos	1 punto
Por la experiencia en 3 Proyectos	2 puntos
Por la experiencia en 4 Proyectos	3 puntos
Por la experiencia en 5 Proyectos o más	4 puntos

Encargado:


Por la experiencia en 2 Proyectos	1 punto
Por la experiencia en 3 Proyectos	2 puntos
Por la experiencia en 4 Proyectos	3 puntos

Jefe de Producción:

Por la experiencia en 2 Proyectos	1 punto
Por la experiencia en 3 Proyectos	2 puntos
Por la experiencia en 4 Proyectos	3 puntos


.OFERTAS DESPROPORCIONADAS O TEMERARIAS

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PCA RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIGUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: Z09JU-Y7L1B-G1EGH Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:38 Página 14 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaria General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva. Firmado 20/01/2022 13:15
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503 Z09JU-Y7L1B-G1EGH BE02341DBDFM71989EDFCFAF97886F75D5C80D44), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCAP RECTIFIC	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: B4G4C-GH7RI-JF4GV Página 14 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Begoña Gonzalez Perez-Leon, Contratación - Jefa de Sección, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva. Firmado 20/01/2022 11:54
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 11:54



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503 B4G4C-GH7RI-JF4GV 4A579FC7906E2869403E5B1B0492F7CADD1DC622), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



Se considerarán, en principio y en base a lo establecido en el artículo 85 del Rd 1098/2001, y Art. 149.2.b de la LCSP, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 unidades porcentuales.
2. Cuando concurren dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.
3. Cuando concurren tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.
4. Cuando concurren cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.

Preferencias de Adjudicación en caso de Empates

Cuando tras efectuar la ponderación de todos los criterios de valoración establecidos se produzca un empate en la puntuación otorgada a dos o más ofertas, se estará a lo dispuesto en el artículo 147 de la LCSP, aplicándose por orden los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:

- a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.
- b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
- c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.
- d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.

La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente apartado será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con carácter previo.


9ª.-PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.

9.1 Condiciones previas.


Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Cada entidad licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figura en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. (Art. 139 de la LCSP).

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PCA RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIGUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: Z09JU-Y7L1B-G1EGH Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:38 Página 15 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaria General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15



DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCAP RECTIFIC	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: B4G4C-GH7RI-JF4GV Página 15 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Begoña Gonzalez Perez-Leon, Contratación - Jefa de Sección, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 11:54
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 11:54



Las personas licitadoras presentarán, en su caso, una declaración a incluir en cada sobre, designando qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, tal como se indica en el artículo 133 de la LCSP. El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitación o en otros posteriores. El deber de confidencialidad del órgano de contratación así como de sus servicios dependientes no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta de la persona adjudicataria, ni a todo el contenido de los informes y documentación que, en su caso, genere directa o indirectamente el órgano de contratación en el curso del procedimiento de licitación. Únicamente podrá extenderse a documentos que tengan una difusión restringida, y en ningún caso a documentos que sean públicamente accesibles.

El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no confidenciales de los contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidación, los plazos finales de ejecución de la obra, las empresas con las que se ha contratado y subcontratado, y, en todo caso, las partes esenciales de la oferta y las modificaciones posteriores del contrato, respetando en todo caso lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

9.2 Lugar y plazo de presentación de ofertas. Presentación Electrónica

La presente licitación tiene carácter electrónico. Los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas obligatoriamente de forma electrónica a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector Público de conformidad con lo previsto en las Disposiciones adicionales 16ª y 17ª de la LCSP.

- La utilización de estos servicios supone:
- La preparación y presentación de ofertas de forma telemática por el licitador.
 - La custodia electrónica de ofertas por el sistema.
 - La apertura y evaluación de la documentación a través de la plataforma.

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva se presentarán, dentro del plazo de **VEINTISEIS DÍAS NATURALES** contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en el Perfil de Contratante, exclusivamente de forma electrónica a través de la Herramienta de Preparación y Presentación de ofertas que la Plataforma de Contratación del Sector Público pone a disposición de candidatos y entidades licitadoras para tal fin.

De acuerdo con la Disposición adicional Decimosexta de la LCSP, el envío por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella electrónica de la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a todos los efectos, y después la oferta propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas, lo que podrá llevar a cabo mediante un nuevo intento de presentación telemática o descargando la oferta completa en un soporte electrónico y dirigiéndose al registro físico del Excmo. Ayuntamiento de Huelva o a una oficina de correos para realizar la presentación de manera presencial. De no efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido retirada.


Por este motivo, para participar en esta licitación, es importante que los licitadores interesados se registren, en el supuesto de que no lo estén, en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La oferta electrónica y cualquier otro documento que la acompañe deberán estar firmados electrónicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088809-Z09JU-Y7L1B-G1EGH-BE02341DBDFM71989EDFCFAF97886F75D5C80D44), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>


Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503-B4G4C-GH7RI-JF4GV-4A579FC790AE2869403E5B1B0492FCAADD1DC622), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PCA RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIQUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: Z09JU-Y7L1B-G1EGH Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:38 Página 16 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaria General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503 Z09JU-Y7L1B-G1EGH BE02341DBDFM4719B9EDFCFAF97886F75D5C80D44) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCAP RECTIFIC	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: B4G4C-GH7RI-JF4GV Página 16 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Begoña Gonzalez Perez-Leon, Contratación - Jefa de Sección, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 11:54
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 11:54



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503 B4G4C-GH7RI-JF4GV 4A579FC7906E2266403E5B1B0492F7CADD1DC622) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento de su apertura, la herramienta cifrará dichos sobres en el envío.

Una vez realizada la presentación, la Herramienta proporcionará a la entidad licitadora un justificante de envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con el sello de tiempo.

9.3. Información a los licitadores.

Quando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que se refiere el artículo 138 de la LCSP, la Administración contratante deberá facilitarla, al menos, SEIS días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, siempre que dicha petición se presente con una antelación mínima de DOCE días respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuará a través del perfil del contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público (<http://contrataciondelestado>) al que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página web siguiente: www.huelva.es.

Los plazos de presentación de las ofertas y de las solicitudes de participación se ampliarán cuando por cualquier razón los servicios dependientes del órgano de contratación no hubieran atendido, seis días antes de que finalice el plazo de presentación de ofertas, el requerimiento de información que la persona interesada hubiere formulado al menos 12 días antes del transcurso del plazo de presentación de las proposiciones o de las solicitudes de participación, de conformidad con lo establecido en el artículo 138.3 de la LCSP y la citada información adicional solicitada tenga un carácter relevante a los efectos de poder formular una oferta o solicitud que sean válidas, conforme a lo estipulado en el artículo 136.2 de la LCSP.

Asimismo, se ampliará el plazo de presentación de las ofertas y solicitudes de participación en el caso de que se introduzcan modificaciones significativas en los pliegos de la contratación, sin perjuicio de lo señalado en los artículos 122.1 y 124 de la LCSP.

La duración de la prórroga en todo caso será proporcional a la importancia de la información solicitada por el interesado.

9.4 Contenido de las proposiciones

Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en TRES SOBRES un **único archivo electrónico**, firmado por el licitador, en los que se hará constar la denominación del archivo electrónico y la leyenda «Proposición para licitar a la contratación de las obras de reurbanización y mejora de la escena urbana de las calles, Palos de la Frontera, Fernando El Católico, Padre Marchena y San Salvador, de Huelva

Los documentos a incluir en estos sobres o archivos deberán ser originales o copias autenticadas, conforme a la Legislación en vigor:


SOBRE O ARCHIVO ELECTRÓNICO «UNO»: DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS.

Se incluirán en este sobre los siguientes documentos.

1. Declaración responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración.


La declaración responsable se presentará conforme al modelo incluido en el Anexo I del presente pliego, la cual se ajusta al formulario del Documento Europeo Único de contratación (DEUC).

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PCA RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIQUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: Z09JU-Y7L1B-G1EGH Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:38 Página 17 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaria General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503 Z09JU-Y7L1B-G1EGH BE02341DBDF0471989EFCFAF97886F75D5C80D44) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCAP RECTIFIC	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: B4G4C-GH7RI-JF4GV Página 17 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Begoña Gonzalez Perez-Leon, Contratación - Jefa de Sección, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 11:54
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 11:54



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503 B4G4C-GH7RI-JF4GV 4A579FC790AE2266403E5B1B0492F7CADD1DC622) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas la correspondiente declaración responsable (anexo I). Como establece el artículo 69.3 de la LCSP, a efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. (Anexo II).

En el caso de que el licitador recurra a la solvencia y medios de otras empresas conforme al artículo 75 de la LCSP, cada una de ellas deberán presentar también, la correspondiente declaración responsable (anexo I), en la que figure toda la información pertinente al efecto.

Declaración de confidencialidad. De conformidad con lo establecido en esta cláusula, las personas licitadoras podrán presentar una declaración, designando qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones para contratar a las que se hace referencia en la declaración responsable, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en la fecha de la perfección del contrato.

En todo caso, la Mesa de Contratación podrá requerir a los licitadores para que presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos señalados en la cláusula 14ª de este pliego, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración o cuando resulte necesario para garantizar el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de la adjudicación del contrato.

No obstante, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar, previamente a la adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos exigidos en la referida cláusula.

Las circunstancias relativas a capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar antes referidas, recogidas en el artículo 149 de la LCSP, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de la perfección del contrato.

SOBRE O ARCHIVO ELECTRÓNICO «DOS»: DOCUMENTACIÓN CUYA PONDERACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR.

Contendrá la siguiente documentación:

ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO, conforme a lo señalado en la cláusula 8ª del presente Pliego, así como a lo dispuesto en la cláusula 15.1 y anexo 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas y con el siguiente contenido:

- 1. Memoria:** La documentación presentada tendrá una extensión máxima de 10 formatos DIN A4, tamaño de letra 12 y 2 formatos DIN A3, todo ello a una sola cara.
- 2. Plano de implantación y organización de las obras:** Se aportará un máximo de cuatro planos del conjunto de la obra (formato DIN A3 o A2), a una sola cara donde se represente la organización prevista para la ejecución de la misma.
- 3. Programa de trabajo:** Se aportará memoria y diagrama de barras, donde deberán desglosarse suficientemente las distintas actividades que conforman la obra, con información sobre la estimación de tiempos de ejecución y costes mensuales y acumulados a origen, que deberán ser respetados e incorporados al Programa de Trabajo que deberá presentar la persona contratista caso de resultar adjudicataria de la obra, debiendo tenerse en cuenta asimismo las posibles incidencias meteorológicas o imprevistos de cualquier otra índole que pudieran presentarse en el desarrollo de la ejecución de los distintos capítulos y pudieran

OTROS DATOS
Código para validación: **Z09JU-Y7L1B-G1EGH**
Fecha de emisión: **20 de Enero de 2022 a las 13:15:38**
Página 18 de 48

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaria General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15

ESTADO
FIRMADO
20/01/2022 13:15

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCAP RECTIFIC	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: B4G4C-GH7RI-JF4GV Página 18 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Begoña Gonzalez Perez-Leon, Contratación - Jefa de Sección, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 11:54
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 11:54



comprometer el cumplimiento del plazo de ejecución. Los importes serán referidos al Presupuesto Base de Licitación.

En este sobre no podrá incluirse ninguna documentación susceptible de valoración en el sobre "TRES", o que deban incluirse en el sobre "TRES", siendo ello motivo de rechazo de la proposición.

SOBRE O ARCHIVO ELECTRÓNICO «TRES»: PROPOSICIÓN ECONÓMICA y de criterios cuantificables de forma automática.

Se incluirán en este sobre los siguientes documentos:

- 1. Propuesta económica redactada conforme al modelo de proposición que al final de este pliego de condiciones se inserta (Anexo III)**, presumiendo su presentación la aceptación incondicionada por el empresario de las cláusulas contenidas en los pliegos. El precio de la oferta incluirá incluye impuestos y demás gastos imputables a las obras.
- 2.** Acreditación de experiencia de Ejecución de Obras de Rehabilitación en obras de similar naturaleza de Equipo Técnico (Delegado de Obra, Encargado y Jefe de Producción), conforme a lo previsto en la cláusula 8ª del presente Pliego, así como a lo dispuesto en la cláusula 15.2 y ANEXO 4 del Pliego de Prescripciones Técnicas.
- 3.** Compromiso debidamente firmado de mejora del plazo de garantía de la obra.

10ª. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES.

No se admiten variantes.

11ª. MESA DE CONTRATACIÓN.

La Mesa de contratación será el órgano competente para efectuar la valoración de las ofertas y calificar la documentación administrativa, y actuará conforme a lo previsto en el artículo 326 de la LCSP y en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, desarrollando las funciones que en estos se establecen. La composición de la Mesa de Contratación ha sido aprobada mediante acuerdo del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Huelva de fecha 27 de junio de 2019 y se encuentra publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

12ª. APERTURA DE PROPOSICIONES.


La apertura de las proposiciones deberá efectuarse por la Mesa de Contratación, en el plazo máximo de 20 días (Art.157.3 LCSP) contados desde la fecha de finalización del plazo para presentar las ofertas. La Mesa de Contratación calificará la documentación a que se refiere el art.140, que deberá presentarse por los licitadores en sobre o archivo electrónico distinto al que contenga la proposición. Dado que la licitación se realizará por medios electrónicos la apertura de las proposiciones no se realizará en acto público.

La Mesa de Contratación declarará excluidas aquellas que no hayan sido presentadas en tiempo, y entrará a examinar las restantes.


La Mesa de Contratación examinará con carácter previo el contenido de los sobres o archivos electrónicos "UNO" y calificará los documentos presentados por los licitadores.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada en el SOBRE "UNO", lo comunicará a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, concediéndose un plazo no superior a tres días naturales (artículo 141.2 LCSP) desde su notificación para que los licitadores los corrijan o

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PCA RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIGUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: Z09JU-Y7L1B-G1EGH Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:38 Página 19 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaria General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15



DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCAP RECTIFIC	IDENTIFICADORES	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15
OTROS DATOS Código para validación: B4G4C-GH7RI-JF4GV Página 19 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Begoña Gonzalez Perez-Leon, Contratación - Jefa de Sección, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 11:54	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 11:54



subsanen. En caso de considerar el defecto u omisión como no subsanable procederá a adoptar o proponer acuerdo de exclusión.

La Mesa de Contratación, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, notificará la relación de proposiciones admitidas y las rechazadas, junto con su motivación, a los licitadores, incluyendo las causas de su rechazo, procediéndose seguidamente, previa exclusión de los licitadores que no cumplan los requisitos previstos en este pliego, a la apertura de las proposiciones contenidas en el sobre o archivo electrónico "DOS" de criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor. A continuación, la Mesa solicitará a los servicios técnicos la valoración de dicha documentación, debiendo ser suscritas por el técnico o técnicos que realicen la valoración.

Reunida de nuevo la Mesa de contratación dará a conocer la ponderación asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor. A continuación, la Mesa procederá a la apertura de los archivos o sobres electrónicos "Tres", cuantificables de forma automática, a cuyo efecto podrá solicitar los informes técnicos que considere precisos de conformidad con lo previsto en el Art.150.1 y 157.5 de la LCSP.

- En particular, no se aceptarán aquellas proposiciones que:
- Tengan contradicciones, omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta.
 - Aquellas que carezcan de concordancia con la documentación examinada y admitida.
 - Excedan del presupuesto máximo de licitación.
 - Comporten error manifiesto en el importe de la proposición. Se considerará error manifiesto cuando el precio expresado en letras no sea el mismo que el expresado en números, o viceversa, e impida conocer la oferta presentada.
 - Aquellas en las que exista reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable.
 - Aquellas en las que exista incongruencia entre la oferta económica y el estudio técnico aportado.
 - No serán subsanables la documentación que haya de incluirse en el sobre "dos" y "Tres".

La Mesa de Contratación valorará las proposiciones y formulará la correspondiente propuesta de adjudicación al Órgano de Contratación, previa ponderación de los criterios previstos.

En caso de empate entre dos o más licitadores, la Mesa de Contratación analizará la documentación que será requerida a los mismos para justificar los criterios de desempate recogidos en la cláusula novena del presente Pliego. En el supuesto de que ninguno de los licitadores aporte documentación alguna, la licitación se resolverá por sorteo.

El órgano competente podrá solicitar, antes de formular su propuesta de adjudicación, cuantos informes técnicos considere precisos.

Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios el plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses, a contar desde la apertura de las proposiciones.

De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores tendrán derecho a retirar su proposición.

La Mesa de Contratación, clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas para posteriormente elevar la correspondiente propuesta al órgano de contratación.

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto frente al Ayuntamiento. No obstante, cuando el órgano de Contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada deberá motivar su decisión.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP, la presentación de las proposiciones supone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos en un Estado miembro de la Unión Europea.


La comunicación a los interesados se efectuará mediante notificación por medios electrónicos, a través del perfil del contratante de la Administración del Estado.

13ª. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088809-Z09JU-Y7L1B-G1EGH-BE02341DBDFM71989EDFCFAF97886F75D5C80D44), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>


Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088809-Z09JU-Y7L1B-G1EGH-BE02341DBDFM71989EDFCFAF97886F75D5C80D44), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PCA RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIQUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: Z09JU-Y7L1B-G1EGH Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:38 Página 20 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaria General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503 Z09JU-Y7L1B-G1EGH BE02341DBDFM719B9EDFCFAF97886F75D5C80D44) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCAP RECTIFIC	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: B4G4C-GH7RI-JF4GV Página 20 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Begoña Gonzalez Perez-Leon, Contratación - Jefa de Sección, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 11:54
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 11:54



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503 B4G4C-GH7RI-JF4GV 4A579FC790AE2869403E8B1B0492F7CADD1DC622) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



Será obligatorio figurar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, no obstante cuando alguno de los datos o documentos no constaran inscritos en el referido Registro, se requerirá al empresario que haya presentado la mejor oferta, así como a todas las empresas integrantes de la UTE que haya sido propuesta como adjudicataria, para que en el plazo de diez días hábiles a contar desde el envío de la comunicación presenten, en su caso, la siguiente documentación:

1.- Documentos acreditativos de la personalidad jurídica y capacidad de obrar del empresario:

1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, los estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda según el tipo de persona jurídica de que se trate, así como el Código de Identificación Fiscal (CIF).

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se acreditará por su inscripción en el registro procedente, de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa.

1.5. Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de acuerdos internacionales, las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con los entes del sector público asumibles a los enumerados en el artículo 3, en forma sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará a la documentación que se presente.


1.6.- Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial al castellano.

1.7.- Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal frente a la Administración deberán presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos exigidos en la presente cláusula, además de un escrito de compromiso en el que indicarán: Los nombres y circunstancias de los que las constituyan; la participación de cada uno de ellos así como la asunción del compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatario. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la unión.

Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional de la unión temporal y a sus efectos, se acumularán las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificación, el régimen de acumulación de las mismas será el establecido en el artículo 52 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.


En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, ésta acreditará su constitución en escritura pública, así como el C.I.F. asignado a dicha unión, antes de la formalización del contrato. En todo caso, la duración de la unión será coincidente con la del contrato hasta su extinción.

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PCA RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIQUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -. RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: Z09JU-Y7L1B-G1EGH Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:38 Página 21 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaria General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503 Z09JU-Y7L1B-G1EGH BE02341DBDFM4719B9EDFCFAF97886F75D5C80D44), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCAP RECTIFIC	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: B4G4C-GH7RI-JF4GV Página 21 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Begoña Gonzalez Perez-Leon, Contratación - Jefa de Sección, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 11:54
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 11:54



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503 B4G4C-GH7RI-JF4GV 4A579FC7906E2869403E5B1B0492F7CADD1DC622) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



2.- Documentos que acreditan la representación.

Quienes actúen o firmen proposiciones en nombre de otros presentarán poder. Si el licitador fuera persona jurídica, dicho poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando legalmente sea exigible. La persona apoderada deberá acompañar fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad.

3. Documentos que acrediten la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y profesional: deberán acreditar en la forma prevista en la cláusula 6.2 del presente pliego.

4. Obligaciones Tributarias.

Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaración responsable de no estar obligado a presentarlas. Esta certificación podrá obtenerse en la forma establecida en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado, con las modificaciones introducidas por el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, y de acuerdo a la legislación en materia de administración electrónica.

Certificación positiva, expedida por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de no ser deudor de la Hacienda Pública de esta Comunidad.

Certificación positiva, expedida por el Área de Hacienda y Patrimonio del Excmo. Ayuntamiento de Huelva, justificativa de la inexistencia de deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en período voluntario.

5.- Obligaciones con la Seguridad Social.

Certificación positiva expedida, por la Tesorería General de la Seguridad Social, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaración responsable de no estar obligado a presentarlas.

6.- Impuesto sobre Actividades Económicas.

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y al corriente en el pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del último ejercicio, a la que se acompañará una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.

En caso de estar exento de este impuesto presentarán declaración justificativa al respecto.


7. Garantía Definitiva.

Resguardo acreditativo de la constitución, en la Caja de Depósitos de la Entidad Local contratante, de una garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, a disposición del órgano de contratación.

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:


a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PCA RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIQUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: Z09JU-Y7L1B-G1EGH Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:38 Página 22 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaria General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088809-Z09JU-Y7L1B-G1EGH-BE02341DBDFM471989EDFCFAF97886F75D5C80D44), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCAP RECTIFIC	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: B4G4C-GH7RI-JF4GV Página 22 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Begoña Gonzalez Perez-Leon, Contratación - Jefa de Sección, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 11:54
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 11:54



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503-B4G4C-GH7RI-JF4GV-4A579FC790AE2869408EB1-B0492F7CADD1DC622), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos señalados en la letra a) anterior.

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados en la letra a) anterior.

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 110 de la LCSP.

La devolución y cancelación de las garantías se efectuará de conformidad con lo dispuesto en los arts. 111 de la LCSP.

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación.

8.- Seguros.

Acreditación de disponer de los seguros relacionados en la cláusula 23 del presente pliego.

9.- Escritura de formalización de la Unión Temporal de Empresarios.

Asimismo, en el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios, deberá aportar la escritura pública de formalización de la misma, cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción.

10.- Declaración empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.


11.- Personas trabajadoras con discapacidad.

Las personas licitadoras que tengan un número de 50 o más personas trabajadoras en su plantilla estarán obligadas a contar con, al menos, un dos por ciento de personas trabajadoras con discapacidad o a adoptar las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de personas trabajadoras con discapacidad. A tal efecto, deberán aportar, en todo caso, un certificado de la empresa en que conste tanto el número global de personas trabajadoras de plantilla como el número particular de personas trabajadoras con discapacidad en la misma. En el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, deberán aportar una copia de la declaración de excepcionalidad y una declaración con las concretas medidas aplicadas. Asimismo, podrán hacer constar en el citado certificado el porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad que tienen en la plantilla, a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la cláusula relativa a la clasificación de las ofertas.


Las personas licitadoras que tengan menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, deberán aportar, en todo caso, un certificado acreditativo del número de personas trabajadoras de plantilla.

12.- Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres.

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PCA RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIGUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: Z09JU-Y7L1B-G1EGH Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:38 Página 23 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaria General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15



DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCAP RECTIFIC	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: B4G4C-GH7RI-JF4GV Página 23 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Begoña Gonzalez Perez-Leon, Contratación - Jefa de Sección, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 11:54
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 11:54



De conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres deberán acreditar la elaboración y aplicación efectiva del Plan de Igualdad previsto en el mismo:

1. Las personas licitadoras que tengan más de doscientas cincuenta personas trabajadoras.
2. Cuando así se establezca en el Convenio Colectivo que sea de aplicación, en los términos previstos en el mismo.
3. Cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedimiento sancionador la sustitución de las sanciones accesorias por la elaboración y aplicación de dicho plan, en los términos que se fijan en el indicado acuerdo.

A tal efecto las personas licitadoras acreditarán la elaboración, aplicación y vigencia efectiva del citado Plan, entre otros, por alguno de los siguientes medios:

- Copia, que tenga carácter de auténtica o autenticada conforme a la legislación vigente, del texto original del Plan de Igualdad firmado por los componentes de la comisión negociadora.
- Copia, que tenga carácter de auténtica o autenticada conforme a la legislación vigente, del Acta de la comisión negociadora por la que se aprueba el Plan de Igualdad, con expresión de las partes que lo suscriban.
- Declaración del representante de la empresa indicando la referencia de publicación del Plan de Igualdad o del Convenio en que aquél se inserte en el boletín oficial correspondiente.
- Poseer la persona licitadora el distintivo "Igualdad en la Empresa" y encontrarse el mismo vigente. Uno de los requisitos generales de las entidades candidatas a obtener el distintivo "Igualdad en la Empresa" es, según lo dispuesto en el artículo 4.2. f) del Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre, "Haber implantado un plan de igualdad, en aquellos supuestos en que la empresa esté obligada a su implantación por imperativo legal o convencional. En los demás supuestos, haber implantado un plan de igualdad o políticas de igualdad".

Sin perjuicio de lo anterior, en el supuesto que la vigencia o aplicación efectiva de un Plan de Igualdad ofrezca dudas a la Mesa de contratación (por ejemplo, no consta el período de vigencia o éste ha transcurrido ya sin que se conozca si se ha prorrogado o no) también podría solicitarse a la persona licitadora que presente una declaración relativa a que la misma aplica efectivamente el Plan de Igualdad firmada por la representación de la empresa y de los trabajadores y trabajadoras.

En dicho Plan se fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados.


13.- Certificado de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas.

Cuando la empresa que haya presentado la mejor oferta vaya a intervenir en el proceso de subcontratación en el Sector de la Construcción como contratista o subcontratista, deberá aportar certificación de estar inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente al territorio de la Comunidad Autónoma o de las Ciudades Autónomas donde radique su domicilio, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088809-Z09JU-Y7L1B-G1EGH-BE02341DBDF0471989EDFCFAF97886F75D5C80D44), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>


Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088809-Z09JU-Y7L1B-G1EGH-BE02341DBDF0471989EDFCFAF97886F75D5C80D44), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PCA RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIGUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -. RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: Z09JU-Y7L1B-G1EGH Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:38 Página 24 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaria General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088809.Z09JU-Y7L1B-G1EGH BE02341DBDFM4719B9EDFCFAF97886F75D5C80D44), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCAP RECTIFIC	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: B4G4C-GH7RI-JF4GV Página 24 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Begoña Gonzalez Perez-Leon, Contratación - Jefa de Sección, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 11:54
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 11:54



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503.B4G4C-GH7RI-JF4GV 4A579FC790AE286940E8B1B0492F7CADD1DC622) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



Asimismo cuando la empresa que haya presentado la mejor oferta incluida en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, desplace personas trabajadoras a España, en virtud de lo previsto en la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional, deberá aportar certificación de estar inscrita en el Registro dependiente de la autoridad laboral en cuyo territorio se vaya a llevar a cabo su primera prestación de servicios en España.

14ª.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

Presentada la documentación requerida, en los términos previstos en el presente pliego, en un plazo no superior a cinco (5) días se procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalización.

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no presente la DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el correspondiente plazo para la presentación de la documentación anterior y procediendo a exigirsele al adjudicatario que no cumplimentase adecuadamente el requerimiento, en el plazo señalado, el importe del 3 por 100 del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 150.2 LCSP.

La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores, debiendo ser publicada en el Perfil de Contratante en el plazo de quince (15) días.

Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa de contratación deberá motivar su decisión.

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

15ª. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

El contrato se perfeccionará mediante la formalización de conformidad con lo previsto en el Art. 153 de la LCSP, dentro del plazo de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación, en documento administrativo, que se ajustará con exactitud a las condiciones de la licitación y además podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista, deberá entregar a la Administración una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo de un mes desde su formalización.

De conformidad con lo establecido en el Art. 153.4 LCSP cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento (3%) del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido.

Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por la adjudicataria el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y demás documentos integrantes del contrato.

No podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su formalización.


16ª.- RENUNCIA O DESISTIMIENTO.

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PCA RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIGUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: Z09JU-Y7L1B-G1EGH Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:38 Página 25 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaria General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503 Z09JU-Y7L1B-G1EGH BE02341DBDFM4719B9EDFCFAF97886F75D5C80D44) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCAP RECTIFIC	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: B4G4C-GH7RI-JF4GV Página 25 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Begoña Gonzalez Perez-Leon, Contratación - Jefa de Sección, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 11:54
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 11:54



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503 B4G4C-GH7RI-JF4GV 4A579FC7906E2869403E5B1B0492FCADD1DC622) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la formalización, decidir no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. En ambos casos, se compensará a las personas candidatas aptas o licitadoras.

El órgano de contratación compensará a licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido debidamente justificados hasta un máximo de 500 euros.

III.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO

17ª. RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECCIÓN FACULTATIVA E INSPECCIÓN DE OBRAS.

El órgano de contratación deberá designar una persona responsable del contrato a la que responderá coordinar, supervisar y controlar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. La persona responsable del contrato, que será a todos los efectos la responsable de la Administración frente a la persona contratista, podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él.

Las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por el Director Facultativo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 62.2 de la LCSP y conforme a lo establecido en los artículos 237 a 246 de la LCSP. El órgano de contratación concretará formalmente cualquier otra misión o instrucción no contemplada en los citados preceptos que encargue al responsable del contrato.

A estos efectos, le corresponderá adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias para asegurar la correcta ejecución del contrato pudiendo inspeccionar las obras durante su construcción y, una vez finalizadas, cuantas veces considere necesario, así como solicitar la información que estime oportuna para el correcto control del trabajo.


Con dicha finalidad, tendrá libre acceso a la obra, quedando la persona contratista obligada a facilitar la visita y los medios necesarios para la realización de las actuaciones pertinentes, así como acceso al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción (LRSSC).

La persona contratista aportará cuanta documentación y precisiones le sean requeridas por el órgano de contratación durante la ejecución del contrato. Cuando la persona contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.

La persona responsable del contrato y encargada de la dirección facultativa podrá ordenar la apertura de catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta de la persona contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la persona responsable certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto.


Asimismo podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo de la persona contratista los gastos que por estas operaciones se originen.

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PCA RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIQUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: Z09JU-Y7L1B-G1EGH Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:38 Página 26 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaria General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503 Z09JU-Y7L1B-G1EGH BE02341DBDFM4719B9EDFCFAF97886F75D5C80D44), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCAP RECTIFIC	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: B4G4C-GH7RI-JF4GV Página 26 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Begoña Gonzalez Perez-Leon, Contratación - Jefa de Sección, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 11:54
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 11:54



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503 B4G4C-GH7RI-JF4GV 4A579FC7906E2869408EB1B0492FCAADD1DC622) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



La Dirección Facultativa de la Obra, que incluye la Dirección de la Obra, la Dirección de la Ejecución de la Obra, y la Coordinación de la Seguridad en la Obra, y la condición de responsable del contrato, podrá ser desarrollada directamente por los servicios técnicos de la Administración o por el personal técnico por ella contratado.

La Dirección Facultativa será responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujeción al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. Así mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

La realización por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realicen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además la persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos.

En la oficina de obras deberá existir un libro de órdenes y un libro de subcontratación, así como la documentación necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la Dirección Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periódicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas, formule a la persona contratista.

18ª.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN.

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona contratista, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 239 de la LCSP para los casos de fuerza mayor.

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en los pliegos y al proyecto que le sirve de base, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación técnica diere a la persona contratista la Dirección facultativa de las obras.


19ª.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CARÁCTER SOCIAL, ÉTICO, MEDIOAMBIENTAL O DE OTRO ORDEN.

Conforme al artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, donde se indica que será obligatorio el establecimiento en el Pliego de cláusulas administrativas particulares de al menos una de las condiciones especiales de ejecución de las enumeradas en el apartado 2 de referido artículo, SERÁ EXIGIBLE en las actuaciones objeto del contrato, la siguiente CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL, cuyo incumplimiento se considerará como infracción grave (Art.202.3 LCSP):

FINALIDADES:


- A. GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL LUGAR DE TRABAJO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES Y TERRITORIALES APLICABLES.
- B. MEDIDAS PARA PREVENIR LA SINIESTRALIDAD LABORAL.

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PCA RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIGUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: Z09JU-Y7L1B-G1EGH Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:38 Página 27 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaria General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503 Z09JU-Y7L1B-G1EGH BE02341DBDFM471989EFCFAF97886F75D5C80D44), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCAP RECTIFIC	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: B4G4C-GH7RI-JF4GV Página 27 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Begoña Gonzalez Perez-Leon, Contratación - Jefa de Sección, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 11:54
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 11:54



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503 B4G4C-GH7RI-JF4GV 4A579FC7906E2869403E5B1B0492F7CA DD1DC622), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



Para ello, el contratista deberá acreditar lo siguiente:

- Se establece como mejora para la obra objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, la existencia del **recurso preventivo**, que será nombrado por el contratista y no recaerá en la figura del encargado de obra. Será exigible a la persona nombrada como recurso preventivo, que sea técnico competente y tenga formación en prevención de riesgos laborales de nivel intermedio o superior, conforme al REAL DECRETO 39/1997. Igualmente su presencia en la obra ha de ser continuada.

El responsable municipal del contrato elaborará un informe sobre el cumplimiento de dicha justificación.

Todas las condiciones especiales de ejecución serán exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen en la ejecución del contrato.

20ª. -COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO Y PROGRAMA DE TRABAJOS.

Las obras comenzarán a partir del día siguiente de la firma del Acta de Replanteo, la cual deberá firmarse dentro del plazo de un mes contado a partir de la formalización del contrato. La Dirección Facultativa comprobará la calidad del mismo, y rectificará los errores del contratista. Sin embargo, en ningún caso se responsabilizará de los errores del replanteo que pueda sufrir la obra y que solo serán imputables a la Contrata.

El Acta deberá ser firmada por la dirección de las obras, el contratista y el Excmo. Ayuntamiento de Huelva, remitiendo una copia al órgano de contratación.

El Acta de Replanteo reflejará la conformidad respecto a los documentos contractuales del Proyecto, refiriéndose expresamente a las características geométricas del trazado, a la procedencia de materiales así como cualquier punto que en caso de disconformidad puede afectar al cumplimiento del contrato. Cuando el Acta de Replanteo refleje alguna variación respecto a los documentos contractuales del Proyecto, deberá ser acompañada de un nuevo presupuesto, valorado a los precios del contrato.

Todos los gastos derivados del replanteo serán por cuenta del Contratista.

Programa de trabajo. La persona contratista estará obligada a presentar a la Administración un programa de trabajo, que se ajustará al modelo proporcionado por el órgano de contratación, en el plazo de 10 días naturales, contados desde la formalización del contrato. En el programa de trabajo se incluirán los datos exigidos en el artículo 144.3 del RGLCAP, debiendo en todo caso ajustarse a los plazos establecidos, salvo que la Administración autorice la modificación del mismo.


La Administración resolverá sobre el programa de trabajo en el plazo máximo de los 5 días siguientes a su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato.

La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

21ª. -PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.


Los Estudios y Planes de Seguridad son obligatorios en todas las obras. Las obras no darán comienzo, mientras no se haya redactado el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, y éste haya sido aprobado reglamentariamente.

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PCA RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIGUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: Z09JU-Y7L1B-G1EGH Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:38 Página 28 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaria General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088809-Z09JU-Y7L1B-G1EGH-BE02341DBDFM4719B9EDFCFAF97886F75D5C80D44), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCAP RECTIFIC	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: B4G4C-GH7RI-JF4GV Página 28 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Begoña Gonzalez Perez-Leon, Contratación - Jefa de Sección, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 11:54



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503-B4G4C-GH7RI-JF4GV-4A579FC790AE2269403E5B1B0492FCA-DD1DC622), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do



El contratista presentará al Órgano de contratación el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en el plazo máximo de 10 días naturales desde la formalización del contrato, que será informado en el plazo de cinco días naturales sobre la procedencia de su aprobación.

En todo caso, antes del inicio de las obras deberán haber presentado y ser aprobado por los Servicios técnicos municipales el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. Si, por incumplir el contratista los plazos, no fuera posible empezar las obras al recibir autorización para el inicio de las mismas, no podrá reclamar ampliación alguna de plazo por este motivo.

Será preceptiva la obligación de llevar un Libro Diario, en el que previo al inicio de la actividad el responsable de seguridad y salud laboral deberá firmar su aceptación en el mismo, conforme a lo establecido en los artículos 27 y 10.2 del Reglamento de Actividades Arqueológicas. Para la utilización de Libro Diario Digital, el director de la actividad deberá ponerse en contacto con la inspección arqueológica para recibir directrices.

22ª.- LICENCIAS, AUTORIZACIONES E IMPUESTOS.

La persona contratista, por sí o como sustituta de la Administración está obligada a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las normas y ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo público o privado sean necesarios para el inicio, ejecución y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Administración los documentos que para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuación que a esta última le corresponda.

Así mismo, la persona contratista estará obligada a abonar en los plazos voluntarios establecidos el importe de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias, autorizaciones y requerimientos referidos anteriormente y cualesquiera que graven la ejecución y posterior ocupación de la obra, gastos que serán de cuenta de la persona contratista dando conocimiento inmediatamente a la Administración de haber cumplido dichos trámites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la oferta económica y conforme a esta estipulación contractual se traslada la obligación de pago a la persona adjudicataria del contrato celebrado. La persona contratista indemnizará a la Administración por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de la presente cláusula.

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, la persona contratista quedará legitimada para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando este extremo a la Administración contratante.

23ª.- SEGUROS.


23.1 Seguro a todo riesgo de construcción.

El contratista, además de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su actividad, está obligado a concertar a su costa, antes del inicio de las obras y con plazo hasta un año después de la fecha de recepción de las mismas, un seguro a todo riesgo de construcción que cubra los daños a la propia obra e instalaciones, cuyo importe será el importe de adjudicación del contrato.

Podrá cumplirse esta condición mediante la extensión al presente contrato del seguro a todo riesgo de construcción que ya tuviera concertado la empresa adjudicataria, siempre que quede cubierta la suma asegurada exigida en el pliego y así se acredite mediante la correspondiente certificación expedida en nombre de la compañía aseguradora por persona con poder bastante; debiendo figurar como beneficiario, en caso de siniestro, el órgano de contratación.


Antes de la formalización del contrato, el adjudicatario deberá presentar la póliza correspondiente, a efectos de verificar el cumplimiento de esta obligación. En la recepción de la obra, deberá acreditarse que la

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PCA RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIGUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: Z09JU-Y7L1B-G1EGH Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:38 Página 29 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaria General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva. Firmado 20/01/2022 13:15
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088909-Z09JU-Y7L1B-G1EGH-BE02341DBDFM71989EDFCFAF97886F75D5C80D44), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCAP RECTIFIC	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: B4G4C-GH7RI-JF4GV Página 29 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Begoña Gonzalez Perez-Leon, Contratación - Jefa de Sección, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva. Firmado 20/01/2022 11:54
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 11:54



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503-B4G4C-GH7RI-JF4GV-4A579FC7906E2266403E5B1B0492F7CADD1DC622), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



póliza tiene vigencia durante un año más, contado desde la fecha de recepción y que la prima correspondiente se encuentra totalmente pagada. La Administración podrá proceder a la suspensión del pago de la certificaciones y, en la caso de la recepción, a la suspensión del cómputo del plazo de garantía, hasta tanto el contratista acredite el cumplimiento de esta obligación, sin que dicho periodo de suspensión sea computable a efectos de indemnización por demora en el pago de las certificaciones o liquidación.

23.2 Seguro de responsabilidad civil.

Antes del inicio de las obras, y durante el plazo de ejecución, el contratista deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil que garantice las responsabilidades que se puedan derivar por daños y perjuicios que se causen a terceras personas como consecuencia de la ejecución de las obras, tanto las imputables al contratista y subcontratistas como las imputables al Ayuntamiento de Huelva y en general a toda persona que participe en las obras, por importe de 1.500.000 euros por siniestro y un sublímite por víctima de 300.000 euros.

Podrá cumplirse esta condición mediante la extensión al presente contrato del seguro de responsabilidad civil que ya tuviera concertado la empresa adjudicataria, siempre que garantice los daños causados a terceros por hechos derivados de la ejecución de la obra y su realización y así se acredite mediante la correspondiente certificación expedida en nombre de la compañía aseguradora por persona con poder bastante.

Antes de la formalización del contrato, el adjudicatario deberá presentar la póliza correspondiente, a efectos de verificar el cumplimiento de esta obligación.

Asimismo de conformidad con lo previsto en el art 11 del Decreto 168/2003 de 17 de Junio por el que se aprueba el Reglamento de Actividad arqueológica de Andalucía deberá de disponer de un seguro de responsabilidad civil profesional cuya cobertura sea suficiente para garantizar los riesgos que pudieran derivarse de la ejecución de los trabajos, así como un seguro de accidentes para todo el personal participante en la actividad que no tenga cubierto dicho riesgo. No podrán iniciarse los trabajos hasta que se presente ante la Delegación Provincial copia de las pólizas de los seguros correspondientes.

23.3. Indemnización de daños y perjuicios.


De conformidad con lo establecido en el artículo 196 LCSP, será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados por una orden inmediata y directa de la Administración, o sean consecuencia de los vicios del proyecto, sin perjuicio de la posibilidad de repetir contra el redactor del proyecto de acuerdo con lo establecido en el artículo 315 LCSP.

24ª.- MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, PERSONAL, MANO DE OBRA Y SUBCONTRATAS.

En el plazo de 30 días desde la formalización del contrato, la persona contratista presentará a la Administración relación detallada de los siguientes extremos:


- a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que se habrán de emplear en la ejecución de los trabajos.
- b) Relación numerada, por oficios y categorías, del personal que pondrá al servicio de las obras.
- c) La realización del control de calidad de la obra estará incluida en el contrato por lo que se presentarán tres propuestas de designación de la empresa con la que se pretende contratar la realización de dicho control de calidad, las cuales obligatoriamente deberán estar acreditadas conforme al Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el control de calidad de la construcción y obra pública, a efectos de su autorización por la Administración.

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PCA RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIGUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: Z09JU-Y7L1B-G1EGH Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:38 Página 30 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaria General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088809-Z09JU-Y7L1B-G1EGH BE02341DBDF0471989EDFCFAF97886F75D5C80D44), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCAP RECTIFIC	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: B4G4C-GH7RI-JF4GV Página 30 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Begoña Gonzalez Perez-Leon, Contratación - Jefa de Sección, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 11:54
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 11:54



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503-B4G4C-GH7RI-JF4GV 4A579FC7906E2266403E5B1B0492F7CA DD1DC622), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



Las empresas propuestas no podrán, en ningún caso, ser empresas vinculadas a la persona adjudicataria de las obras, en el sentido en que son definidas en el artículo 70 de la LCSP.

d) En su caso, propuesta de modificación de los técnicos de la empresa adscritos con carácter permanente a la obra. Los nuevos técnicos propuestos deberán reunir los requisitos exigidos, en el presente pliego. En cualquier caso, la propuesta de modificación deberá contar con la aprobación de la Administración.

La persona designada como Jefa/e de Obra tendrá capacidad para representar a la empresa en todo cuanto se refiera a la ejecución de la obra y quedará adscrito permanentemente a la misma con dedicación plena durante el tiempo de ejecución de las obras, debiendo permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra.

La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona contratista haya presentado en debida forma los documentos anteriormente señalados, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

25ª.- OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y ECONÓMICAS DE LA PERSONA CONTRATISTA.

El personal adscrito por la persona contratista a la prestación objeto del contrato, no tendrá ninguna relación laboral con la Administración, bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente de la persona contratista, la cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresaria/o respecto del mismo.

La persona contratista está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendrá obligado a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine: así como cumplir las condiciones salariales de las personas trabajadoras conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación.


El órgano de contratación tomará las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecución del contrato la persona contratista cumple las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el anexo V de la LCSP.

Lo indicado en el párrafo anterior se establece sin perjuicio de la potestad del órgano de contratación de tomar las oportunas medidas para comprobar, durante el procedimiento de licitación, que las personas licitadoras cumplen las obligaciones a que se refiere el citado párrafo. El incumplimiento de estas obligaciones y, en especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a la imposición de las penalidades a que se refiere el artículo 192 de la LCSP.


Conforme a lo estipulado en el artículo 211.1.i) de la LCSP, será causa de resolución el impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte de la empresa contratista a las personas trabajadoras que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estas personas trabajadoras también durante la ejecución del contrato. La resolución se acordará en los términos establecidos en el artículo 212.1 de la LCSP

En general, la persona contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carácter de persona empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquella, o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PCA RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIGUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: Z09JU-Y7L1B-G1EGH Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:38 Página 31 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaria General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15



DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCAP RECTIFIC	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: B4G4C-GH7RI-JF4GV Página 31 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Begoña Gonzalez Perez-Leon, Contratación - Jefa de Sección, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 11:54
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 11:54



En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa.

26ª.-ENSAYOS Y ANÁLISIS DE MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA.

1. El control de calidad de la obra está incluido en el contrato, la Administración designará, de entre las tres propuestas presentadas por la persona contratista de la obra, a la entidad pública o privada que haya de subcontratar la empresa adjudicataria de la obra, a los efectos de los ensayos, controles, pruebas y análisis previstos en esta cláusula.

Las empresas propuestas por la persona contratista de la obra para la realización de los ensayos y análisis no podrán ser empresas vinculadas al mismo, y deberán estar acreditadas conforme al Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el control de calidad de la construcción y obra pública.

2. El control de calidad de la obra incluirá:

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por la Administración que versen sobre condiciones u homologaciones que han de reunir los mismos.

Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para verificar tales condiciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en el proyecto aprobado.

b) Aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que estén incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Dirección Facultativa o la persona Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un límite máximo del 1 por 100 del presupuesto de ejecución material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa adjudicataria hubiese ofertado en la licitación, los cuales abarcarán los siguientes conceptos:

- b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Dirección Facultativa o la persona coordinadora del Contrato estimen pertinentes.
- b.2.) El Control de Calidad de ejecución de la cimentación, estructura, albañilería y acabados.
- b.3.) El Control de Calidad de ejecución de las instalaciones.
- b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones así como de estanqueidad de fachadas y cubiertas.
- b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerá en informes bimensuales suscritos por la dirección facultativa donde se indicarán las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecución de la obra proyectada y los cuales deberán ser aportados a los servicios técnicos municipales. Al citado informe mensual se adjuntará copia de toda la documentación generada.


Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean realizados y abonados por la persona contratista, podrán ser ejecutados por la Administración y su importe deducido de las certificaciones mensuales correspondientes.

3. En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, serán abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta de la persona contratista.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088809 Z09JU-Y7L1B-G1EGH BE02341DBDFM471989EDFCFAF97886F75D5C80D44), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>


Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503 B4G4C-GH7RI-JF4GV 4A579FC7906E2269403E8B1B0492F7CADD1DC622) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PCA RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIGUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: Z09JU-Y7L1B-G1EGH Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:38 Página 32 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaria General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503 Z09JU-Y7L1B-G1EGH BE02341DBDFM471989EDFCFAF97886F75D5C80D44) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCAP RECTIFIC	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: B4G4C-GH7RI-JF4GV Página 32 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Begoña Gonzalez Perez-Leon, Contratación - Jefa de Sección, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 11:54
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 11:54



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503 B4G4C-GH7RI-JF4GV 4A579FC7906E2869408EB1B0492FCA DD1DC622) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el párrafo anterior, no son realizados y abonados por la persona contratista de la obra, éstos podrán ser ordenados por la Dirección Facultativa, previa autorización de la Administración, y su importe será deducido de las certificaciones de obra mensuales correspondientes.

27ª.- OFICINA DE LA EMPRESA Y DE OBRAS.

Dentro del perímetro de la obra, salvo autorización expresa de la Administración en otro sentido, deberá ubicarse una Oficina para la Jefatura de la Obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato, Incidencias para el control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud en las Obras, y el de Subcontratación, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentación sea asimismo necesaria para el correcto desarrollo de la ejecución de las obras.

28ª.- SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA.

1. Las obras deberán estar debidamente señalizadas en los términos y con los requisitos previstos en la clausula 18 del pliego de prescripciones técnicas del presente contrato.
2. Los costes de las actuaciones de señalización contemplados en esta cláusula, en el caso de que no se encuentren desglosados en el presupuesto del proyecto licitado, se consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta económica presentada. Así mismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para la correcta colocación de dicha señalización.

29ª. CESIÓN DEL CONTRATO

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado.

El cedente debe tener ejecutado al menos un 20 por ciento del importe del contrato y la cesión debe ser autorizada de forma expresa y previa por el órgano de contratación. No podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga una alteración sustancial de las características del contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato.

La cesión podrá efectuarse siempre que el cesionario tenga capacidad y solvencia suficiente para contratar y deberá formalizarse en escritura pública.

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que correspondan al cedente.

30ª.- SUBCONTRATACIÓN.

De conformidad y con las limitaciones establecidas en el artículo 215 de la LCSP, el contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación objeto de este contrato, con las excepciones recogidas en el presente pliego, lo que implicará la realización de una parte de la prestación, objeto del contrato, por persona o entidad distinta del contratista, que está ligada a este por un contrato que es siempre de naturaleza privada, de

OTROS DATOS
Código para validación: **Z09JU-Y7L1B-G1EGH**
Fecha de emisión: **20 de Enero de 2022 a las 13:15:38**
Página 33 de 48

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaria General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva. Firmado 20/01/2022 13:15

ESTADO
FIRMADO
20/01/2022 13:15

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCAP RECTIFIC	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: B4G4C-GH7RI-JF4GV Página 33 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Begoña Gonzalez Perez-Leon, Contratación - Jefa de Sección, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva. Firmado 20/01/2022 11:54
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 11:54



tal modo que el subcontratista solo queda ligado ante el contratista, no teniendo éste acción directa contra esta Administración. No obstante, el contratista tiene siempre la responsabilidad de ejecutar todo el contrato.

En todo caso, la persona contratista deberá comunicar por escrito al órgano de contratación, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales de la subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que la misma no se encuentra incurso en prohibición para contratar de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP.

La persona contratista deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre las nuevas personas subcontratistas.

En el caso de que la persona subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para acreditar su aptitud.

La acreditación de la aptitud de la persona subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la celebración del subcontrato si este es necesario para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.

Las consecuencias de la infracción de las condiciones establecidas anteriormente para proceder a la subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud de la persona subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, que en función de la repercusión en la ejecución del contrato, puede contener alguna de las siguientes consecuencias:

- La imposición a la persona contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato.
- La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP.


La persona contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de subcontratación, en especial las normas generales sobre subcontratación establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en el RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

La persona contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de obras el Libro de Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa constructora mantenga permanentemente actualizada la relación de personas subcontratistas y las partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación a la persona coordinadora de seguridad y salud.


Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Los pagos a las empresas subcontratistas se realizarán en los términos especificados en el artículo 216 de la LCSP.

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PCA RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIQUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: Z09JU-Y7L1B-G1EGH Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:38 Página 34 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaria General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15



DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCAP RECTIFIC	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: B4G4C-GH7RI-JF4GV Página 34 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Begoña Gonzalez Perez-Leon, Contratación - Jefa de Sección, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 11:54
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 11:54



La persona subcontratista que cuente con la conformidad para percibir pagos directos podrá ceder sus derechos de cobro conforme a lo previsto en el artículo 200 de la LCSP. Las cesiones anteriores al nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el derecho de cobro no producirán efectos frente a la Administración. En todo caso, la Administración podrá oponer frente al cesionario todas las excepciones causales derivadas de la relación contractual.

Los pagos efectuados a favor de la persona subcontratista se entenderán realizados por cuenta de la persona contratista principal, manteniendo en relación con la Administración contratante la misma naturaleza de abonos a buena cuenta que la de las certificaciones de obra.

En ningún caso será imputable a la Administración el retraso en el pago derivado de la falta de conformidad de la empresa contratista principal a la factura presentada por la subcontratista.

Igualmente el órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa contratista adjudicataria del contrato ha de hacer a todas las empresas subcontratistas o suministradoras que participen en el mismo, en los términos del artículo 217 de la LCSP.

En tal caso, las personas contratistas adjudicatarias remitirán al ente público contratante, cuando este lo solicite, relación detallada de aquellas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud del ente público contratante justificante de cumplimiento de los pagos a aquellas una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones se consideran condiciones especiales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades, respondiendo la garantía definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.

31ª. RÉGIMEN DE PAGOS.

La persona contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujeción al Proyecto aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y en el presente pliego.

A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el artículo 240 de la LCSP, la Dirección Facultativa expedirá, mensualmente, las certificaciones comprensivas de la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendrán el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer, en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden.


Para garantizar su correcta tramitación de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de factura electrónica y de creación del Registro Contable de facturas en el Sector Público, la presentación de la factura deberá efectuarse mediante la facturación electrónica presentada en la plataforma <https://face.gob.es/>, habilitada al efecto, a la que este Ayuntamiento se ha adherido, e indicando los códigos que pueden consultarse en la página web <https://face.gob.es/es/directorio>, con las excepciones previstas legalmente.

El pago de las certificaciones de obras se hará dentro del plazo de 30 días a contar desde la aprobación de la misma, todo ello de conformidad con el artículo 198 de la LCSP. Asimismo se informa que el órgano administrativo con competencia en materia de contabilidad pública es la Intervención Municipal, y el órgano de contratación la Junta de Gobierno Local.


Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503 Z09JU-Y7L1B-G1EGH BE02341DBDFM471989EDFCFAF97886F75D5C80D44), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503 B4G4C-GH7RI-JF4GV 4A579FC790AE2869403E5B1B0492FCA DD1DC622) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PCA RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIGUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: Z09JU-Y7L1B-G1EGH Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:38 Página 35 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaria General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15



DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCAP RECTIFIC	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: B4G4C-GH7RI-JF4GV Página 35 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Begoña Gonzalez Perez-Leon, Contratación - Jefa de Sección, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 11:54
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 11:54



32ª.- UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, MAL EJECUTADAS O NO AJUSTADAS AL PROYECTO.

Se considerarán como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas y no ajustadas al proyecto aquellas que no cumplan estrictamente con las características cualitativas y cuantitativas definidas para las mismas en las descripciones de sus precios unitarios, o con las especificaciones de los planos o con las prescripciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, de manera que puedan dar lugar a variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relación con las previsiones del proyecto.

1. Se considerarán los siguientes niveles de obras no ajustadas al proyecto:

Aquellas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del inmueble o de parte del mismo, es decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a requisitos esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acústico, accesibilidad, protección contra incendios y funcionalidad, en su caso.

Las obras comprendidas en este nivel podrán ser recibidas, aunque no cumplan estrictamente las condiciones contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de la Dirección Facultativa, con la autorización previa de la Administración, previo informe justificativo de la Dirección Facultativa.

2. Se considerarán obras defectuosas o mal ejecutadas: Aquéllas en las que se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje la durabilidad del edificio o de parte del mismo, o existan indicios de que puedan afectar a requisitos esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acústico, accesibilidad, protección contra incendios y funcionalidad.

En este caso, la Dirección Facultativa deberá ordenar, durante el transcurso de las obras y siempre antes de su recepción, las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas sean factibles sin alterar las condiciones estructurales, funcionales o estéticas y sin que afecten desfavorablemente a otras unidades de obra, o bien las sustituciones, demoliciones y reconstrucciones que sean necesarias, siendo de cuenta de la persona contratista el coste correspondiente y sin que ello suponga una ampliación del plazo contractual.

3. La Dirección Facultativa podrá ordenar cuantas operaciones o acciones considere necesarias para comprobar la existencia de mala ejecución o defectos.

Así mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos imputables a la ejecución de las obras, ordenará efectuar en cualquier momento los análisis, pruebas o ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que presuma defectuosos, dando cuenta de ello, con carácter previo, y a su terminación, a la Administración.

33ª. DERECHOS Y OBLIGACIONES.

A.- Derechos del contratista:

- Al abono del precio en la forma prevista en la cláusula 31 del presente pliego.
- B.- Obligaciones del contratista:

Además de los expresamente recogidos en el pliego de prescripciones técnicas y a lo largo del clausulado del presente pliego, y de los que deriven en cada caso de la normativa específica aplicable, corresponden a las partes los siguientes derechos y obligaciones:

- Realizar los trabajos objeto de este pliego conforme a lo establecido en el mismo así como en el pliego de prescripciones técnicas, y a lo comprometido en su oferta.
- Realizar por sí la obra, sin que pueda cederlo a terceros sin autorización municipal.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088809-Z09JU-Y7L1B-G1EGH-BE02341DBDFM4719B9EDFCFAF97886F75D5C80D44), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503-B4G4C-GH7RI-JF4GV-4A579FC7906E2269403E5B1B0492F7CADD1DC622) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

OTROS DATOS
Código para validación: **Z09JU-Y7L1B-G1EGH**
Fecha de emisión: **20 de Enero de 2022 a las 13:15:38**
Página 36 de 48

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaria General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva. Firmado 20/01/2022 13:15

ESTADO
FIRMADO
20/01/2022 13:15

DOCUMENTO
CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS
ADMINISTRATIVAS: **PCAP RECTIFIC**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **B4G4C-GH7RI-JF4GV**
Página 36 de 48

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Begoña Gonzalez Perez-Leon, Contratación - Jefa de Sección, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva. Firmado 20/01/2022 11:54

ESTADO
FIRMADO
20/01/2022 11:54



C.- Facultades de la Administración:

- Supervisar y controlar la realización del contrato.
- Interpretar el contrato y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento.
- Resolver las cuestiones incidentales que surgieren.
- Modificar el contrato por razones de interés público.
- Acordar la imposición de sanciones.
- Acordar la resolución del contrato.

D.- Obligación de la Administración:

Pagar al contratista el precio del contrato.

En aplicación del artículo 2 de la Ordenanza Municipal de Transparencia, acceso a la información y reutilización del Ayuntamiento de Huelva, los adjudicatarios de contratos deberán proporcionar a la Entidad local, previo requerimiento y en un plazo de 15 días, la información que sea precisa para cumplir con las obligaciones previstas en la citada norma, a través del Registro General dirigida al Departamento de contratación.

34ª.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION.


La persona contratista, deberá cumplir el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). Para ello, y en aplicación de la disposición adicional vigésima quinta de la Ley 9/2017, la persona contratista tendrá la consideración de encargado del tratamiento. Asimismo la persona contratista deberá cumplir, en cuanto no se oponga al Reglamento citado, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en virtud de la cual tendrá la obligación de guardar sigilo respecto de los datos de carácter personal a los que tenga acceso en el marco del presente contrato y no los aplicará o utilizará con un fin distinto al estipulado, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas. En el caso de que la empresa, o cualquiera de sus miembros, destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será responsable de las infracciones cometidas. Una vez finalizada la relación contractual, los datos de carácter personal tratados por la adjudicataria, así como el resultado del tratamiento obtenido, deberán ser destruidos en cuanto su uso ya no sea necesario para la ejecución del contrato.

35ª.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

El adjudicatario se obliga a cumplir las prescripciones de la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal y en especial las contenidas en el Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales y las contenidas en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016.


En cualquier caso, el adjudicatario no podrá acceder a los documentos, archivos, sistemas y soportes que contengan datos de carácter personal sin autorización expresa del Excmo. Ayuntamiento de Huelva. En caso de que el personal vinculado a la empresa adjudicataria tuviese acceso directo o indirectos a datos o información de carácter personal, la empresa les exigirá el cumplimiento del derecho de secreto respecto de los datos e información a que hubieses podido tener acceso en el desarrollo de la actividad o servicio prestado.

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PCA RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIGUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: Z09JU-Y7L1B-G1EGH Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:38 Página 37 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaria General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503 Z09JU-Y7L1B-G1EGH BE02341DBDFM471989EDFCFAF97886F75D5C80D44), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCAP RECTIFIC	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: B4G4C-GH7RI-JF4GV Página 37 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Begoña Gonzalez Perez-Leon, Contratación - Jefa de Sección, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 11:54
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 11:54



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503 B4G4C-GH7RI-JF4GV 4A579FC7906E2266403E5B1B0492F7CADD1DC622), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



La ejecución del presente contrato no requiere el tratamiento de datos personales por el contratista.

36ª. -RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.

1. La persona contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepción, deberá entregar a la Administración original y dos copias de los siguientes documentos, debidamente ordenados y encuadernados:
 - a) Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada. Estos documentos se entregarán en el soporte informático que al efecto establezca la Administración.
 - b) Libro de Órdenes.
 - c) Libro de Subcontratación, donde se especificará la relación de proveedores, fabricantes y procedencia de los materiales.
 - d) Homologaciones, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o elementos colocados en obra que lo requieran o lo posean. De estos elementos se desglosarán, en documento aparte, aquellos que procedan en aplicación de la normativa de protección contra incendios.
 - e) Características técnicas de las máquinas, equipos y aparatos instalados.
 - f) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines de luz y agua, y los planos definitivos de trazado de las mismas.
 - g) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.
 - h) La documentación técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, licencias y autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada.
 - i) Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y conservación correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra.
 - j) Cualquier otro documento que se considere necesario.

Dichos documentos deberán ser titulados a nombre de la Administración o de la persona o entidad que ésta designe.

En las obras de edificación a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, la persona contratista entregará a la Dirección de obra una copia del Libro de Subcontratación debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.3 del Real Decreto 1109/2007.


2. Igualmente, antes de la recepción, la persona contratista deberá realizar las actuaciones que a continuación se indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a efecto la recepción:
 - a) Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles de obra así como cualquier otro cartel o señalización que no forme parte de la señalización definitiva del inmueble.
 - b) Proceder a la limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanización objeto de las obras, de tal forma que queden dispuestos para su entrada en uso directamente, sin necesidad de una nueva actuación de limpieza.

3. La recepción se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 243 de la LCSP, y 163 y 164 del RGLCAP.


37ª.- CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRAS Y ACTA DE RECEPCIÓN.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 243 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidación del contrato.

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PCA RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIGUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -. RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: Z09JU-Y7L1B-G1EGH Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:38 Página 38 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaria General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15



DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCAP RECTIFIC	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: B4G4C-GH7RI-JF4GV Página 38 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Begoña Gonzalez Perez-Leon, Contratación - Jefa de Sección, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 11:54
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 11:54



Una vez emitido el certificado final de obras por la Dirección Facultativa, se procederá a levantar Acta de Recepción de las obras ejecutadas.

De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmarán la Dirección de la obra y la persona contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por la Dirección de la obra al órgano de contratación.

Si la ejecución de los trabajos no se realizaren conforme a lo exigido en el pliego de prescripciones técnicas y a lo ofertado por el contratista, se hará constar así en el Acta y se darán las instrucciones precisas y detalladas para remediar los defectos observados, fijando un plazo para efectuarlo, expirado el cual se hará un nuevo reconocimiento. Si el contratista no hubiere cumplido, se declarará resuelto el contrato, a no ser que el órgano de contratación crea procedente conceder un nuevo plazo, que será improrrogable.

La actividad no se dará por concluida hasta no haber dado cumplimiento al Proyecto Autorizado de Actividad Arqueológica, a la legislación establecida, y no se hayan analizados todos los registros arqueológicos con su correspondiente metodología y documentación y, sean validados por la Inspección Arqueológica in situ.

38ª.- PLAZO DE GARANTÍA.

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el artículo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, el plazo de garantía del presente contrato será de 12 meses o en su caso el mejorado por el adjudicatario en su oferta, y comenzará a contar a partir de la recepción del mismo.

Antes de la finalización del plazo de garantía la Administración podrá requerir a la persona contratista la subsanación de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en este caso, en suspenso el plazo de garantía hasta que por parte de la empresa se haya efectuado la subsanación de conformidad para la Administración.

De conformidad con lo establecido en el artículo 244 de la LCSP, si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de quince años, a contar desde la recepción.

39ª.- LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS.

Transcurrido el plazo de garantía, y en los plazos establecidos en la LCSP y sus normas de desarrollo, se redactará la correspondiente liquidación del contrato de obras.

40ª.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.


Los contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial cuando en los Pliegos se cláusulas administrativas particulares se hubiere advertido expresamente de esta posibilidad, en la forma y con el contenido siguiente (Art. 204 LCSP):

- a) La cláusula de modificación deberá estar formulada de forma clara, precisa e inequívoca.
- b) Asimismo, en lo que respecta a su contenido, la cláusula de modificación deberá precisar con el detalle suficiente: su alcance, límites y naturaleza; las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma por referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva; y el procedimiento que haya de seguirse para realizar la modificación: La cláusula de modificación

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503 Z09JU-Y7L1B-G1EGH BE02341DBDF04719B9EDFC4F07886F75D5C80D44), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>


Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503 B4G4C-GH7RI-JF4GV 4A579FC790AE2869403E5B1B0492F7CADD1DC622) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PCA RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIGUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -. RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: Z09JU-Y7L1B-G1EGH Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:38 Página 39 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaria General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503 Z09JU-Y7L1B-G1EGH BE02341DBDFM471989EDFCFAF97886F75D5C80D44), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCAP RECTIFIC	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: B4G4C-GH7RI-JF4GV Página 39 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Begoña Gonzalez Perez-Leon, Contratación - Jefa de Sección, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 11:54
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 11:54



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503 B4G4C-GH7RI-JF4GV 4A579FC790AE2869403E5B1B0492FCAADD1DC622), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



establecerá, asimismo, que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.

La formulación y contenido de la cláusula de modificación deberá ser tal que en todo caso permita a los candidatos y licitadores su alcance exacto e interpretarla de la misma forma y que, por otra parte, permita al órgano de contratación comprobar efectivamente el cumplimiento por parte de los primeros de las condiciones de aptitud exigidas y valorar correctamente las ofertas presentadas por éstos.

En ningún caso, los órganos de contratación podrán prever en el pliego de cláusulas administrativas particulares modificaciones que puedan alterar la naturaleza global del contrato inicial. En todo caso, se entenderá que se altera ésta si se sustituyen las obras, los suministros o los servicios que se van a adquirir por otros diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se entenderá que se altera la naturaleza global del contrato cuando se sustituya alguna unidad de obra, suministro o servicio puntual.

Conforme a lo establecido anteriormente, las posibles causas que pueden preverse en este contrato, se expresan a continuación:

- Localización de líneas eléctricas subterráneas no previstas en los datos aportados por las empresas suministradoras.
- Encuentro de cimentaciones existentes.
- Encuentro con instalaciones de telecomunicaciones, agua y saneamiento no previstas en los datos aportados por las empresas suministradoras.
- Aparición de nivel freático a cota superior a la prevista en proyecto.
- Encuentro de terrenos inadecuados como pueden ser arcillas expansivas.
- Aparición de elementos de interés arqueológicos.
- La aparición durante el transcurso de la obra de nueva normativa que suponga una adaptación a ella, para su cumplimiento.
- Cambio de condicionantes y/o directrices de los servicios de Infraestructura del Ayuntamiento (Alumbrado, Parques y Jardines, Limpieza y Vía Pública) y Movilidad, surgidos desde que se redacta el proyecto hasta su ejecución.
- Eliminación de las partidas de proyecto innecesarias como consecuencia de los posibles cambios, o por circunstancias, que supongan que la ejecución de tales partidas, no aportan nada útil al proyecto (por existir duplicidad, sistema alternativo, o en los casos justificados de cambios en sistema constructivo).

Estas causas enumeradas anteriormente, se entienden siempre que impidan la ejecución de las obras en los términos establecidos en el proyecto.


Las modificaciones no previstas en el Pliego de Cláusulas administrativas particulares o que, habiendo sido previstas, no se ajusten a lo establecido en el artículo anterior, sólo podrán realizarse cuando la modificación en cuestión cumpla los siguientes requisitos (Art. 205 LCSP):

- a) Que encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan en el apartado segundo de este artículo.
- b) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga innecesaria.

Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista, siempre y cuando ésta cumpla todos los requisitos recogidos en el apartado primero de este artículo, son los siguientes:


- a) Cuando deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios adicionales a los inicialmente contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes:

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PCA RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIGUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: Z09JU-Y7L1B-G1EGH Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:38 Página 40 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaria General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva. Firmado 20/01/2022 13:15 ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088809-Z09JU-Y7L1B-G1EGH-BE02341DBDFM719B9EDFCFAF97886F75D5C80D44), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCAP RECTIFIC	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: B4G4C-GH7RI-JF4GV Página 40 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Begoña Gonzalez Perez-Leon, Contratación - Jefa de Sección, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva. Firmado 20/01/2022 11:54 ESTADO FIRMADO 20/01/2022 11:54



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503-B4G4C-GH7RI-JF4GV-4A579FC7906E2869403E5B1B0492FCAADD1DC622), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



1º.- Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o técnico, por ejemplo, que obligara al órgano de contratación a adquirir obras, servicios o suministros con características técnicas diferentes a los inicialmente contratados, cuando estas diferencias den lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso o de mantenimiento que resulten desproporcionadas; y asimismo, que el cambio de contratista genera inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes para el órgano de contratación.

En ningún caso se considerará un inconveniente significativo la necesidad de celebrar una nueva licitación para permitir el cambio de contratista.

2º.- Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.

b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

1º.- Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una Administración diligente no hubiera podido prever.

2º.- Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.

3º.- Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por 100 de su precio inicial, IVA excluido.

c) Cuando las modificaciones no sean sustanciales. En este caso, se tendrá que justificar especialmente la necesidad de las mismas, indicando las razones por las que esas prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial.

Una modificación de un contrato se considerará sustancial cuando tenga como resultado un contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio. En cualquier caso, una modificación se considerará sustancial cuando se cumpla una o varias de las condiciones siguientes:

1º.- Que la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en el procedimiento de contratación inicial habrían permitido la selección de candidatos distintos de los seleccionados inicialmente, o la aceptación de una oferta distinta a la aceptada inicialmente o habrían atraído a más participantes en el procedimiento de contratación.


En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando la obra o el servicio resultantes del proyecto original o del pliego, respectivamente, más la modificación que se pretenda, requieran de una clasificación del contratista diferente a la que, en su caso, se exigió en el procedimiento de licitación original.

2º.- Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en beneficio del contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato inicial.

En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando, como consecuencia de la modificación que se pretenda realizar, se introducirían unidades de obra nuevas cuyo importe representaría más del 50 por 100 del presupuesto inicial del contrato.


3º.- Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato.

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PCA RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIQUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: Z09JU-Y7L1B-G1EGH Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:38 Página 41 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaria General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088809.Z09JU-Y7L1B-G1EGH BE02341DBDF04719B9EDFCFAF97886F75D5C80D44), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCAP RECTIFIC	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: B4G4C-GH7RI-JF4GV Página 41 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Begoña Gonzalez Perez-Leon, Contratación - Jefa de Sección, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 11:54
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 11:54



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503.B4G4C-GH7RI-JF4GV 4A579FC7906E2869403E5B1B0492F7CADD1DC622) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando:

- (i) El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato que exceda, aislada o conjuntamente del 15 por ciento del precio inicial del mismo, IVA excluido, si se trata del contrato de obras, o de un 10 por ciento, Iva excluido, cuando se refiera a los demás contratos, o bien que supere el umbral que en función del tipo de contrato resulte de aplicación de entre los señalados en los artículos 20 a 23.
- (ii) Las obras, servicios o suministros objeto de modificación se hallen dentro del ámbito de otro contrato, actual o futuro, siempre que se haya iniciado la tramitación del expediente de contratación.


41ª.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN.

Son causas de resolución del contrato, las previstas en los artículos 211 y 245 de la LCSP, con los derechos que se establecen en los mismos y con los efectos previstos en el art. 213 y 246 de la LCSP.

A los efectos previstos en el apartado f) del citado artículo 211, son causas de resolución del contrato por considerarse obligaciones contractuales esenciales, además de las previstas expresamente en los pliegos o en el contrato, las relacionadas a continuación:


- a) El incumplimiento por parte de la persona contratista de la obligación de ejecutar el contrato con los mismos medios que ha aportado para acreditar su solvencia.
- b) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de seguridad y salud de la obra y de la normativa sectorial de aplicación.
- c) El incumplimiento de las obligaciones establecidas pliego sobre confidencialidad y protección de datos de carácter personal.
- d) El abandono por parte de la persona contratista de la prestación objeto del contrato. Se entenderá producido el abandono cuando la prestación haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecución del contrato en el plazo estipulado. No obstante, cuando se de este supuesto, la Administración, antes de declarar la resolución, requerirá a la persona contratista para que regularice la situación en el plazo de cinco días hábiles a contar desde el requerimiento, salvo que su ejecución exija una menor.
- e) La incursión de la persona contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las prohibiciones de contratar señaladas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la obtención inmediata de la correspondiente compatibilidad.
- f) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.
- g) Si no pudiese producirse la subrogación del contrato en los términos establecidos en el artículo 98 de la LCSP, por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias.
- h) La realización por la persona contratista de actuaciones que impliquen la modificación del contrato, sin autorización previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa y/o de la persona Responsable del Contrato.
- i) El incumplimiento por la persona contratista de sus obligaciones laborales, sociales, económicas y en materia de prevención de riesgos laborales.
- j) La sustitución por la empresa adjudicataria del personal exigido del presente pliego, salvo causa de fuerza mayor debidamente apreciada por el órgano de contratación, así como el

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PCA RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIGUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: Z09JU-Y7L1B-G1EGH Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:38 Página 42 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaria General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503 Z09JU-Y7L1B-G1EGH BE02341DBDF04719B9EDEFCAF97886F75D5C80D44), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCAP RECTIFIC	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: B4G4C-GH7RI-JF4GV Página 42 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Begoña Gonzalez Perez-Leon, Contratación - Jefa de Sección, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 11:54
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 11:54



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503 B4G4C-GH7RI-JF4GV 4A579FC790AE2869403E5B1B0492F7CAADD1DC622) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



incumplimiento del compromiso de adscripción de los medios personales y materiales suficientes para la ejecución del contrato, conllevará la resolución del contrato por causa imputable al contratista.

k) El incumplimiento de los trámites fijados en el artículo 215 de la LCSP y en el presente pliego sobre el régimen de subcontratación.

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevará la resolución del contrato, debiendo indemnizar la persona contratista a la Administración los daños y perjuicios ocasionados, con los demás efectos que procedan conforme a la normativa aplicable. El importe de la garantía responderá de todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la responsabilidad de la persona contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada, en su caso.

42ª. DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA.

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la Dirección Facultativa, a instancia de la persona Responsable del Contrato o de la persona contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras.

Si el informe fuese favorable, la persona contratista quedará relevada de toda responsabilidad y se procederá a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes.

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso durante el plazo de garantía, se dictaran las instrucciones oportunas a la persona contratista para su reparación, concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuara encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por la ampliación del plazo de garantía.

No podrá solicitarse la cancelación o devolución parcial de la garantía en el supuesto de recepción parcial.

43ª.-PENALIDADES.


43.1 El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato con estricta sujeción a lo dispuesto en los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas, a los compromisos ofertados y a las órdenes dadas por la dirección de la obra para la mejor realización de los trabajos que constituyen su objeto.

En base a lo establecido en el art 193 de la LCSP, se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas previstas a continuación:

a) Por incumplimiento de las condiciones de ejecución. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecución establecidas en este pliego dará lugar a la imposición al contratista de las siguientes penalidades:


- Como regla general, su cuantía será un 1% del importe de adjudicación del contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones especiales de ejecución de carácter social o medioambiental exigibles en las actuaciones del presente contrato enumeradas en la cláusula 14 del pliego de prescripciones técnicas, será considerará como infracción grave.
- Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 194.2 de la LCSP.

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PCA RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIGUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: Z09JU-Y7L1B-G1EGH Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:38 Página 43 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaria General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503 Z09JU-Y7L1B-G1EGH BE02341DBDF0471989EDFC4F07886F75D5C90D44) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCAP RECTIFIC	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: B4G4C-GH7RI-JF4GV Página 43 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Begoña Gonzalez Perez-Leon, Contratación - Jefa de Sección, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 11:54
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 11:54



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503 B4G4C-GH7RI-JF4GV 4A579FC7906E2266403E5B1B0492F7CAADD1DC622) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones de ejecución podrá verificarse por el órgano de contratación en cualquier momento durante la ejecución del contrato y, en todo caso, se comprobará al tiempo de la recepción de las obras.

b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondrán penalidades por cumplimiento defectuoso en los siguientes términos:

- Si, al tiempo de la recepción, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por causas imputables al contratista.
- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
- En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la obligación que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos.

c) Por incumplir criterios de adjudicación. Se impondrán al contratista penalidades por incumplir los criterios de adjudicación en los siguientes términos:

- Si, durante la ejecución del contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que, por causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta.
- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, que será impuesta al contratista en el momento de detectarse el incumplimiento. Dicha penalidad se seguirá imponiendo mensualmente en tanto en cuanto se subsane la situación apreciada. Para el supuesto en que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, las penalidades podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

d) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido en demora, tanto en relación con el plazo total como con los plazos parciales establecidos, se estará a lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley de Contratos del Sector Público en cuanto a la imposición de estas penalidades.

e) Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación establecidas en el artículo 215.2 de la Ley de Contratos del Sector Público se impondrá la penalidad regulada en el artículo 215.3, con sujeción a lo siguiente:


- Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 194.2 de la LCSP.
- Como regla general, su cuantía será un 5% del importe del subcontrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 10% o hasta el máximo legal del 50%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

La pérdida de la garantía o los importes de las penalidades, no excluyen la indemnización por daños y perjuicios a que pueda tener derecho la Administración, originados por la demora del contratista.

43.2. Imposición de penalidades.


Para la imposición de estas penalizaciones e indemnizaciones por incumplimientos contractuales se seguirá un expediente contradictorio sumario, en el que se concederá al contratista un plazo de alegaciones de cinco (5) días naturales tras formularse la denuncia. Dichas alegaciones y el expediente de penalización será resuelto, previo informe del responsable municipal del servicio e informe jurídico, por el órgano de contratación, resolución que pondrá fin a la vía administrativa.

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PCA RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIGUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: Z09JU-Y7L1B-G1EGH Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:38 Página 44 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaria General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088809-Z09JU-Y7L1B-G1EGH-BE02341DBDFM4719B9EDFC4F97886F75D5C80D44), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCAP RECTIFIC	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: B4G4C-GH7RI-JF4GV Página 44 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Begoña Gonzalez Perez-Leon, Contratación - Jefa de Sección, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 11:54
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 11:54



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503-B4G4C-GH7RI-JF4GV-4A579FC7906E2369403E5B1B0492F7CADD1DC622), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



El inicio del expediente para la imposición de estas penalidades por el Ayuntamiento se realizará en el momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No obstante, si se estima que el incumplimiento no va a afectar a la ejecución material de los trabajos de manera grave o que el inicio del expediente de penalización puede perjudicar más a la marcha de la ejecución del contrato que beneficiarla, podrá iniciarse dicho expediente en cualquier momento anterior a la terminación del plazo de garantía del contrato.

Las penalidades e indemnizaciones impuestas serán inmediatamente ejecutivas y se harán efectivas mediante deducción de los pagos correspondientes que el Ayuntamiento tenga pendientes de abonar al contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se podrá reclamar por la vía administrativa de apremio por considerarse ingreso de derecho público.

44ª.- INALTERABILIDAD DE LAS CLÁUSULAS.


Queda expresamente prohibida la modificación por el contratista de las cláusulas contenidas en el pliego de prescripciones técnicas o administrativas particulares, así como de cualquiera de los documentos contractuales, a excepción de las mejoras que oferte al contrato.

45ª.- JURISDICCIÓN COMPETENTE.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos del contrato serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y contra los mismos habrá lugar al recurso de reposición con carácter potestativo frente al mismo órgano que dicta la resolución que se impugna, y en todo caso al recurso contencioso administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.


(Documento firmado electrónicamente por Jefa de Sección del Departamento de Contratación, D^a Begoña González Pérez de León).

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PCA RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIGUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: Z09JU-Y7L1B-G1EGH Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:38 Página 45 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaria General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva. Firmado 20/01/2022 13:15
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503 Z09JU-Y7L1B-G1EGH BE02341DBDFM719B9EDFCFAF97886F75D5C80D44), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCAP RECTIFIC	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: B4G4C-GH7RI-JF4GV Página 45 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Begoña Gonzalez Perez-Leon, Contratación - Jefa de Sección, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva. Firmado 20/01/2022 11:54
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 11:54



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503 B4G4C-GH7RI-JF4GV 4A579FC7906E2269403E5B1B0492F7CADD1DC622) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



ANEXO I

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D. _____, con CIF n.º _____ en nombre propio/ en representación de _____, con NIF n.º _____, y con domicilio a efectos de notificación en _____, entidad que [SI] [NO] cumple las condiciones de PYMES, al objeto de participar en el procedimiento para la contratación de las obras de CONSERVACIÓN, CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL, CONSTRUCTIVA Y DE URBANIZACIÓN CIRCUNDANTE DEL ANTIGUO MERCADO DEL PASEO SANTA FE- HUELVA Y ESPACIOS PÚBLICOS ANEXOS vistos los requisitos exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

- Que el firmante ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta, que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración, en relación a la capacidad de obrar, solvencia económica, financiera y técnica o profesional, o en su caso, la clasificación correspondiente, que cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad y que no está incurso en prohibición de contratar con la Administración de las previstas en el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público.
- Que el objeto de la sociedad esté comprendido dentro de los fines del presente Contrato.
- Que se integra la solvencia por medios externos:
 - Sí, existiendo el compromiso de presentar la documentación a la que se refiere el artículo 75.2 LCSP y obligándose a ello en caso de resultar adjudicatario.
 - No.
- Que a efectos de aplicar a este procedimiento de licitación, caso de ser necesario, lo previsto en el artículo 149.3 de la LCSP, en relación a la presentación de ofertas por empresas pertenecientes a un mismo grupo, en el sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio, manifiesta (marcar con X lo que proceda):

- No encontrarse vinculada con ninguna empresa.
- Ser empresa vinculada, por encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42.1 del Código de Comercio, presentándose a la licitación las siguientes empresas:

- Ser empresa vinculada, por encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42.1 del Código de Comercio, no presentándose a esta licitación ninguna de las empresas con las que existe dicha vinculación.

OTROS DATOS
Código para validación: **Z09JU-Y7L1B-G1EGH**
Fecha de emisión: **20 de Enero de 2022 a las 13:15:38**
Página 46 de 48

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaria General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15

ESTADO
FIRMADO
20/01/2022 13:15


DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCAP RECTIFIC	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: B4G4C-GH7RI-JF4GV Página 46 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Begoña Gonzalez Perez-Leon, Contratación - Jefa de Sección, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 11:54
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 11:54



- Que se trata de empresa extranjera:
 - Si, y me someto a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.
 - No.
- Que la empresa a la que representa tiene contratada a : (Marque la casilla que corresponda)
 - Menos de 50 trabajadores.
 - 50 o más trabajadores y (Marque la casilla que corresponda)
 - Cumple con la obligación de que entre ellos, al menos, el 2% sean trabajadores con discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
 - Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad.
- Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia laboral y social.
- Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que corresponda)
 - Emplea a más de 100 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad.
 - Emplea a 100 o menos trabajadores y en aplicación del convenio colectivo aplicable, cumple con lo establecido en el apartado 3 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad.
 - En aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no está obligada a la elaboración e implantación del plan de igualdad.
- Hallarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de este requisito, en caso de que vaya a resultar adjudicatario, la acredite en un plazo de cinco días, mediante la presentación de los correspondientes certificados, de conformidad con los artículos 13 a 16 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
- Que dispongo de una Dirección de correo electrónico "habilitada" para efectuar las notificaciones, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP: _____.




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088809-Z09JU-Y7L1B-G1EGH BE02341DBDFM4719B9EDFCFAF97886F75D5C80D44), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088809-Z09JU-Y7L1B-G1EGH BE02341DBDFM4719B9EDFCFAF97886F75D5C80D44), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PCA RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIGUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: Z09JU-Y7L1B-G1EGH Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:38 Página 47 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaria General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088809 Z09JU-Y7L1B-G1EGH BE02341DBDFM4719B9EFCFAF97886F75D5C80D44), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCAP RECTIFIC	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: B4G4C-GH7RI-JF4GV Página 47 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Begoña Gonzalez Perez-Leon, Contratación - Jefa de Sección, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 11:54
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 11:54



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503 B4G4C-GH7RI-JF4GV 4A579FC7906E2269403E5B1B0492F7CADD1DC622), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



- Que me comprometo a presentar la documentación justificativa de lo anterior, en caso de estar incluido en la propuesta de Adjudicación.
- Que declaro conocer que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 69.4 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, de cualquier dato ó información que se incorpore a una declaración responsable ó la no presentación ante este Ayuntamiento de la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho ó actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles ó administrativas a que hubiere lugar, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo determinado por la ley, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación.

Fecha y firma del licitador.

Anexo II

**DECLARACIÓN RESPONSABLE
UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS**


D. _____, con DNI nº _____, en nombre propio/ en representación de _____, D. _____ y D. _____, con DNI nº _____, en nombre propio/ en representación de _____, con CIF nº _____, enterados de la licitación para la adjudicación del contrato de _____, y vistos los requisitos exigidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

- En caso de resultar adjudicatario del contrato, procederemos a constituir una Unión Temporal de Empresas, de conformidad con el art. 69 de la LCSP, y formalizarse en Escritura Pública.


ENTIDAD	ENTIDAD	ENTIDAD
D. _____ con % participación...	D. _____ con % participación...	D. _____ con % participación...
Fdo.: _____	Fdo.: _____	Fdo.: _____

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PCA RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIGUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: Z09JU-Y7L1B-G1EGH Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:38 Página 48 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaria General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088809 Z09JU-Y7L1B-G1EGH BE02341DBDFM4719B9EDFC4F97886F75D5C90D44) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO CONTRATACIÓN PLIEGOS CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS: PCAP RECTIFIC	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: B4G4C-GH7RI-JF4GV Página 48 de 48	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Begoña Gonzalez Perez-Leon, Contratación - Jefa de Sección, de Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 11:54
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 11:54



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088503 B4G4C-GH7RI-JF4GV 4A579FC7906E2269403E5B1B0492F7CADD1DC622) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



ANEXO III


PROPOSICION ECONOMICA

« _____, con domicilio a efectos de notificaciones en _____, n.º _____, con NIF n.º _____, en representación de la Entidad _____, con CIF n.º _____, enterado del expediente para la contratación de las obras de CONSERVACIÓN, CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL, CONSTRUCTIVA Y DE URBANIZACIÓN CIRCUNDANTE DEL ANTIGUO MERCADO DEL PASEO SANTA FE- HUELVA Y ESPACIOS PÚBLICOS ANEXOS, por tramitación ordinaria, procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación, anunciado en el Perfil de contratante, hago constar que conozco los Pliegos y proyecto que sirven de base al contrato y los acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de _____ euros y _____ euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido.

En _____, a ____ de _____ de 20....
Firma del candidato,
Fdo.: _____.».

En de de de 2021.

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PPT RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIGUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: 19GV8-7B970-U18AB Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:18 Página 1 de 25	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaría General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15



DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 8 PPT OBRA 18.01 .22- santa fe	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: FXLWW-8QKZO-JV18Y Fecha de emisión: 18 de Enero de 2022 a las 11:18:54 Página 1 de 25	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 18/01/2022 11:17
	ESTADO FIRMADO 18/01/2022 11:17



Ayuntamiento de
HUELVA

Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Transición Ecológica
Planeamiento y Gestión Urbanística

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE DEBERÁN REGIR EN LA CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE "PROYECTO DE CONSERVACIÓN, CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL, CONSTRUCTIVA Y DE URBANIZACIÓN CIRCUNDANTE DEL ANTIGUO MERCADO DEL PASEO SANTA FÉ- HUELVA Y ESPACIOS PUBLICOS ANEXOS", POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO, CONFORME A LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

CAPÍTULO I: DEL OBJETO DEL CONTRATO

1º.- OBJETO.

El presente Pliego tiene por objeto la contratación por el procedimiento abierto de la ejecución de las obras definidas en el "PROYECTO DE CONSERVACIÓN, CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL, CONSTRUCTIVA Y DE URBANIZACIÓN CIRCUNDANTE DEL ANTIGUO MERCADO DEL PASEO SANTA FÉ- HUELVA Y ESPACIOS PUBLICOS ANEXOS", redactado al arquitecto Francisco Solano Marqués Viaplana y con un Presupuesto Base de Licitación, según documento de octubre de 2020, de DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS Y NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (2.749.415,92€) más IVA de QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS Y TREINTA Y CUATRO CENTIMOS (577.377,34).

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene como objeto definir y determinar las condiciones técnicas que deberán cumplirse en el desarrollo de los trabajos requeridos, siempre con sujeción al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Los trabajos a desarrollar serán los que se relacionan en el presente documento, con sujeción a la normativa general de obligado cumplimiento que resulte de aplicación, a la normativa sectorial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y a la normativa municipal que le sea de aplicación. El Adjudicatario deberá realizar todos los trabajos necesarios en orden a conseguir los objetivos fijados en el mismo.

2º.- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO

El Ayuntamiento de Huelva tiene previsto realizar una rehabilitación del edificio municipal Mercado de Santa Fe, actualmente sin uso, gracias a subvención obtenida dentro del Programa 1'5% Cultural del Ministerio de Fomento del Gobierno de España regida por Orden FOM/1932/2014, de 30 de septiembre. Es por lo que se encargó al arquitecto **Francisco Solano Marqués Viaplana**, la redacción del proyecto correspondiente (Expediente 25/2019). Tras sucesivas modificaciones del Proyecto a instancias del Ministerio de Fomento, se somete al presente expediente de contratación las obras relativas al "PROYECTO DE CONSERVACIÓN, CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL, CONSTRUCTIVA Y DE URBANIZACIÓN CIRCUNDANTE DEL ANTIGUO MERCADO DEL PASEO SANTA FÉ- HUELVA Y ESPACIOS PUBLICOS ANEXOS", suscrito en fecha noviembre 2020, y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos.


El proyecto de rehabilitación pretende devolver al edificio del mercado a su estado original, potenciando el gran espacio diáfano interior, a la vez que se conserva su estructura metálica de cubierta, que es ejemplo destacado de arquitectura del hierro histórica.

Área de Urbanismo y Patrimonio Municipal
Calle Plus Ultra nº 10 de Huelva. Teléfono 959 210 133. Email: proyectosyobras@huelva.es
www.huelva.es

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088814_19GV8-7B970-U18AB_ED0606EAEDEZDCEA12EBBC8F697ED00321F14A3) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do>


Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088814_19GV8-7B970-U18AB_ED0606EAEDEZDCEA12EBBC8F697ED00321F14A3) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do>

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PPT RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIGUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022	
OTROS DATOS Código para validación: 19GV8-7B970-U18AB Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:18 Página 2 de 25	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaría General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 20838814_19GV8-7B970-U18AB_ED0606EAEAD2DECEA12EBBC8F697ED00321F44A3) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do>

DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 8 PPT OBRA 18.01 .22- santa fe	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: FXLWW-8QKZ0-JV18Y Fecha de emisión: 18 de Enero de 2022 a las 11:18:54 Página 2 de 25	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 18/01/2022 11:17	ESTADO FIRMADO 18/01/2022 11:17



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 20838814_19GV8-7B970-U18AB_ED0606EAEAD2DECEA12EBBC8F697ED00321F44A3) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do>



Ayuntamiento de HUELVA

Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Transición Ecológica
Planeamiento y Gestión Urbanística

3º.- ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL


El edificio del Mercado de Santa Fe, fue proyectado por el arquitecto municipal Manuel Pérez y González en el año 1899 y tras una serie de problemas de ejecución de la estructura es el arquitecto Francisco Monís y Morales quien finaliza en 1.905 la construcción del inmueble. En el año 1911 el edificio es adaptado como Escuela, biblioteca y museo de pintura de uso conjunto. Posteriormente en el año 1919 se utiliza con fines militares siendo entre otros, sede de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional hasta mediados del año 2.005. El edificio desde ese año se encuentra sin uso y a pesar de los diferentes destinos anteriores, no presenta grandes transformaciones de la estructura, respecto al Proyecto inicial, salvo las construcciones posteriores realizadas en su interior para adaptarlo a los usos.

Para su construcción se utilizan los materiales propios de la Revolución Industrial, hierro, madera y muros de ladrillos, está rematado por un conjunto de cubiertas concéntricas con tres niveles, ejecutadas con metal, madera y cristal. La edificación cuenta con una planta a nivel de rasante en el Paseo Santa Fe (Fachada Este) y dispone de un sótano transformado en semisótano con nivel de entrada por la Plaza del Dos de Mayo (F. Oeste) a causa del desnivel existente entre los mencionados espacios. Esta planta semisótano tiene forma de U, con frente de entrada y acceso desde la Plaza Dos Mayo (Oeste), se desarrolla por las calles Daoiz (Norte) y Calle Velarde (Sur), está realizada mediante una bóveda de cañón de ladrillo macizo de tejar colocados a testa conformada con una doble rosca, su altura interior libre es de aproximadamente 3,30 m que es el radio de la zona abovedada, con un ancho aproximado de 6,80 m y con una longitud total de unos 75,00 metros. Este espacio, debió ser utilizado como almacén-bodega del antiguo Mercado ya que mantiene condiciones higrotérmicas más estable en todas las estaciones del año. El edificio está conformado por muros de carga perimetrales de ladrillo de unos 65 cm de espesor (dos pies y medio) con acabado revestido en su interior. Los muros perimetrales de fachada y las 12 columnas de fundición sustentan la cubierta elemento característico y singular que se formalizan en tres niveles de altura, uno perimetral apoyado en el perímetro murado y columnas interiores, un segundo anillo cuadrangular central para formar la linterna sustentado en arcos rebajados y enanos metálicos sobre las columnas de fundición, siendo este coronado superiormente por un tercero con lucernario de hierro cristal. En su resolución se utilizan seis tipos de cercha metálica diferentes, de tipo Polonceau, compuesta por pares, bielas, nudos y tirantes con uniones resueltas con roblones y tornillos. Actualmente el edificio presenta diferentes patologías que han sido además estudiadas en su evolución (VORSEVI, CALCONSA, ELABORA) y de las que podemos citar aquí, la presencia de pequeñas fisuras en las fábricas de ladrillo por defectos en las cimentaciones, problemas derivados de la humedad generalizada tanto por capilaridad como por filtraciones, tales como deterioros de distinto tipo del ladrillo visto y su mortero de rejuntado en las fachadas, presencia de vegetación especialmente en la fachada norte, o pudriciones en correas y vigas empotradas en los muros, que ponen en riesgo la solidez de la cubierta inferior. La estructura metálica presenta corrosión y desajustes en las piezas metálicas en las cerchas. Tras prácticamente un siglo de uso, existen modificaciones poco afortunadas como retoques en los huecos, especialmente en la fachada oeste o construcciones añadidas que deben ser eliminadas.

Todo ello ha hecho necesario plantear unas obras iniciales en el edificio destinadas a conseguir su consolidación estructural y constructiva, con mejoras mínimas de urbanización de su contorno, todo ello a fin de lograr una rehabilitación más inmediata, para dar garantías constructivas suficientes a un futuro acondicionamiento como espacio cultural con vocación multifuncional, pero que a su vez quede lo más acabado posible.


Área de Urbanismo y Patrimonio Municipal
Calle Plus Ultra nº 10 de Huelva. Teléfono 959 210 133. Email: proyectosyobras@huelva.es
www.huelva.es

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PPT RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIGUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: 19GV8-7B970-U18AB Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:18 Página 3 de 25	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaría General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 20898814_19GV8-7B970-U18AB_ED0606EEADE2DCEA12EBB8F697ED00321F4A43) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do>

DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 8 PPT OBRA 18.01 .22- santa fe	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: FXLWW-8QKZ0-JV18Y Fecha de emisión: 18 de Enero de 2022 a las 11:18:54 Página 3 de 25	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 18/01/2022 11:17
	ESTADO FIRMADO 18/01/2022 11:17



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2083354_FXLWW-8QKZ0-JV18Y_97708EC031ACD50221599E5667319875EC4D4132) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do>



Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Transición Ecológica
Planeamiento y Gestión Urbanística


4º.- REGULACIÓN NORMATIVA

En lo no establecido expresamente en el presente Pliego, la contratación se regulará por:

- *El presente contrato tiene carácter administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en el correspondiente proyecto.*
- *Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la LCSP, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (RD 817/2009); por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la anterior. La aplicación de estas normas se llevará a cabo en relación con todo lo que no haya resultado afectado por la disposición derogatoria de la LCSP. Para aquellas obras cuyo objeto consista en una edificación, tendrá carácter supletorio, la Ley 38/ 1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la edificación, a excepción de lo dispuesto sobre garantías de suscripción obligatoria en dicha Ley En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente serán de aplicación en todo lo que no se oponga a la LCSP. Supletoriamente, se aplicarán las restantes Normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.*
- *Al tratarse de una contratación sufragada mediante de subvención, se encuentra regulada asimismo por la normativa correspondiente a ésta, la Orden FOM/1932/2014, de 30 de septiembre y resoluciones provisional de 8 de abril de 2019 y definitiva de 25 de noviembre de 2021, de la Convocatoria 2018 del Programa 1'5% Cultural del Ministerio de Fomento del Gobierno de España, para el expediente "Consolidación y rehabilitación del antiguo Mercado de Santa Fe. Fase I", y en cuyo marco ha sido redactado el "PROYECTO DE CONSERVACIÓN, CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL, CONSTRUCTIVA Y DE URBANIZACIÓN CIRCUNDANTE DEL ANTIGUO MERCADO DEL PASEO SANTA FÉ- HUELVA Y ESPACIOS PUBLICOS ANEXOS", que ahora se licita. Se acoge además a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En esta normativa, con carácter expreso se indica plazo máximo para el inicio de las obras de seis meses desde el ABONO de las cantidades subvencionables por parte del Ministerio.*
- *Del mismo modo, resulta de aplicación lo dispuesto en las Resoluciones del Ministerio de Fomento (provisional y definitiva) en cuanto a condicionantes aplicables al proyecto, ejecución de las obras, partidas subvencionables del Proyecto y partidas a cargo de fondos estrictamente municipales. La aportación del Ministerio de Fomento asciende a **2.004.438,52 € (60,25% de la licitación)**, siendo **las reservas de crédito municipales específicas: 920210000497 (614.697,74 €) y 920210000608 (707.657,00 €) sumando las dos un total de 1.322.354,74 € (39,75% de la licitación).***


Área de Urbanismo y Patrimonio Municipal
Calle Plus Ultra nº 10 de Huelva. Teléfono 959 210 133. Email: proyectosyobras@huelva.es
www.huelva.es

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PPT RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIGUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: 19GV8-7B970-U18AB Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:18 Página 4 de 25	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaría General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088814_19GV8-7B970-U18AB_ED0606EAEAD2DECEA12EBBC8F697ED00321F4A43) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do

DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 8 PPT OBRA 18.01 .22- santa fe	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: FXLWW-8QKZ0-JV18Y Fecha de emisión: 18 de Enero de 2022 a las 11:18:54 Página 4 de 25	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 18/01/2022 11:17
	ESTADO FIRMADO 18/01/2022 11:17



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2083354_FXLWW-8QKZ0-JV18Y_97708EC031ACD50221599E5667319875EC4D4132) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do



Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Transición Ecológica
Planeamiento y Gestión Urbanística

5º.- AFECIONES PATRIMONIALES EN EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN

Se trata de un edificio histórico de alto valor, protegido por normativa autonómica y municipal. Esta protección reside principalmente en el "Decreto 190/2017, de 21 de noviembre, por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como **Bien de Interés Cultural**, con la tipología de Monumento, el inmueble denominado Mercado de Santa Fe, en Huelva" (BOJA Nº 227 de 27/11/2017), además de ser parte del "Entorno BIC" de la Iglesia de San Pedro (BOJA Nº 52 de 6/05/1999) y encontrarse al interior del "Sector A1 Casco Antiguo" de la Zona Arqueológica de Huelva (BOJA Nº 75 de 3/07/2001).

A nivel municipal, la protección se halla en el "Catálogo de Edificios, Elementos y Espacios Urbanos de Valores Singulares" del PERI del Casco Histórico, Aprobado Definitivamente el 29 de marzo de 2001 (BOP Nº 142 de 21/06/2001) que lo recoge con protección P2.- Tipológica y Estructural. Por su parte, el PERI nº 5 del Cabezo de San Pedro, plantea su salvaguarda y destino sociocultural. Se encuentra asimismo al interior de la "AR/005 Núcleo Urbano de Huelva - Zona de Intervención Primera" del "Catálogo de Espacios Arqueológicos" del Plan General.

6º.- EJECUCION DE LAS OBRAS.


Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas particulares y al "PROYECTO DE CONSERVACIÓN, CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL, CONSTRUCTIVA Y DE URBANIZACIÓN CIRCUNDANTE DEL ANTIGUO MERCADO DEL PASEO SANTA FÉ- HUELVA Y ESPACIOS PUBLICOS ANEXOS" Las principales actuaciones contenidas en el proyecto, y a modo de resumen son las siguientes:

Mediante la presente actuación se quiere dar respuesta a la adecuación y reparación estructural y constructiva en la totalidad del edificio existente, debiendo tenerse en cuenta que se trata de un edificio histórico protegido, y que se reforman adicionalmente los espacios exteriores en su urbanización. La propuesta reforma el edificio existente en el que se actúa eliminando patologías por las que se ve afectado, restaurando los desperfectos que se han acumulado a lo largo de los años, reorganizando sus espacios para aportar una mayor funcionalidad y mejorando sus condiciones de seguridad y habitabilidad. Se cumple con lo exigido por Normativa conservando la tipología de edificio existente y devolviéndole su aspecto original eliminando las reformas desafortunadas de las que fue objeto. En la redistribución propuesta se mantiene el esquema de diseño original, y se evitan fragmentaciones arbitrarias. El proyecto, contempla la demolición total de construcciones interiores existentes que no forman parte del proyecto original, dejando el interior del edificio totalmente diáfano.

Se hace necesaria una labor de consolidación a nivel de cimentaciones que consiste en el recalce perimetral de los doce pilares que sustentan la cubierta así como la creación de una solera arriostrante de 20 cm de espesor de hormigón armado en Planta Semisótano y Planta Baja, que, acompañada de cámara sanitaria de ventilación, supone una sustancial mejora de la envolvente de la edificación. Además, la actuación en todo el perímetro del edificio para evitar la entrada de agua bajo los muros consiste en dar pendiente hacia afuera a la solera armada del acerado impermeabilizando su encuentro con el cerramiento de fábrica,


Área de Urbanismo y Patrimonio Municipal
Calle Plus Ultra nº 10 de Huelva. Teléfono 959 210 133. Email: proyectosyobras@huelva.es
www.huelva.es

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PPT RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIGUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022	
OTROS DATOS Código para validación: 19GV8-7B970-U18AB Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:18 Página 5 de 25	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaría General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088814_19GV8-7B970-U18AB_ED06C6EEADE2DCEA12FBB8F697ED00321F4A3) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 8 PPT OBRA 18.01 .22- santa fe	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: FXLWW-8QKZ0-JV18Y Fecha de emisión: 18 de Enero de 2022 a las 11:18:54 Página 5 de 25	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 18/01/2022 11:17	ESTADO FIRMADO 18/01/2022 11:17



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2083354_FXLWW-8QKZ0-JV18Y_97708EC031ACD50221599E5667319875EC4D4132) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/verificarDocumentos.do>



Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Transición Ecológica
Planeamiento y Gestión Urbanística

colocando una red de drenaje perimetral evitando la humedad excesiva bajo los muros y el terreno de apoyo de la cimentación.

Con respecto a la estructura metálica que sustenta las cubiertas, se procede a la consolidación, protección y reposición de elementos dañados, garantizando la coherencia de las soluciones y correspondencia en materialidad, dado que el sistema de cerchas de arquitectura del hierro histórica es el elemento fundamental que justifica la declaración como Bien de Interés Cultural. Se produce en cambio el desmonte y la sustitución de las cubiertas y sus correas, de forma que el fibrocemento y la chapa galvanizada se sustituyen por panel sándwich tipo Termochip (TKH) y se instalan nuevas correas de acero galvanizado con perfiles ligeros. El acabado superior va en chapa de zinc prepatinada. La cerrajería original será objeto de restauración así como se procede a la instalación de nueva carpintería en todos los huecos, con incorporación de pletinas verticales de acero galvanizado a modo de celosía en los ventanales evitando deslumbramientos desde el interior y consiguiendo buen funcionamiento bioclimático.

En cuanto a la obra de fábrica, el proyecto estudia en profundidad las patologías presentes en las fachadas monumentales del edificio y plantea sus soluciones.

Construcción de un volumen complementario en Plaza Dos de Mayo para vestíbulo, comunicaciones verticales y equipos de climatización.

Se contemplan por otro lado en el edificio, todas las instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento del edificio, de acuerdo a las nuevas demandas, esto implica nuevo saneamiento diseñado de acuerdo a los nuevos usos, nueva instalación de fontanería, instalación completa de electricidad, previsión de un centro de transformación, instalación de protección contra incendios, previsión de la red de iluminación, telecomunicaciones o climatización.

7º. - DIRECCIÓN DE LAS OBRAS.


La dirección de las obras corresponde al adjudicatario de la redacción y dirección del proyecto, según expediente 25/2019, Francisco Marqués Viaplana y Luis Rubio Marín. Son redactores asimismo del correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, en virtud del contrato mencionado:

- Redactor del Proyecto:** Francisco Marqués Viaplana y Luis Rubio Marín
- Director de la Obra:** Francisco Marqués Viaplana y Luis Rubio Marín
- Director de la Ejecución de la Obra:** Rosalino Daza Fernández
- Coordinación en Seguridad y Salud:** Rosalino Daza Fernández y Jesús Luis Martínez Hinojosa


Los directores de la obra darán las instrucciones necesarias para la correcta interpretación del proyecto al contratista. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

Área de Urbanismo y Patrimonio Municipal
Calle Plus Ultra nº 10 de Huelva. Teléfono 959 210 133. Email: proyectosyobras@huelva.es
www.huelva.es

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PPT RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIGUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: 19GV8-7B970-U18AB Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:18 Página 6 de 25	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaría General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15



DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 8 PPT OBRA 18.01 .22- santa fe	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: FXLWW-8QKZ0-JV18Y Fecha de emisión: 18 de Enero de 2022 a las 11:18:54 Página 6 de 25	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 18/01/2022 11:17
	ESTADO FIRMADO 18/01/2022 11:17



Ayuntamiento de
HUELVA

Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Transición Ecológica
Planeamiento y Gestión Urbanística

El contratista deberá necesariamente conservar en la "oficina de obra" copia autorizada del proyecto base del contrato y el "libro de órdenes".

El "libro de órdenes" será diligenciado por el director de obra, se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en la de la recepción definitiva, en que pasará a poder de la Administración. Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la dirección facultativa de las obras, que, cuando proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma.

8º.- CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad de la obra está incluido en el contrato y la dirección facultativa designará, de entre las tres propuestas presentadas por el contratista de la obra, al laboratorio o empresa de control de calidad, que será la encargada de realizar los ensayos, controles, pruebas y análisis previstos en esta cláusula.

El control de calidad de la obra incluirá:

- a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por la Administración que versen sobre condiciones u homologaciones que han de reunir los mismos.

Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para verificar tales condiciones, se consideraran incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en el proyecto aprobado.

- b) Aquellos otros controles y análisis que no vengán impuestos por norma alguna, pero que estén incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Dirección Facultativa o la persona Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un límite máximo del 1,5 por 100 del presupuesto de ejecución material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa adjudicataria hubiese ofertado en la licitación, los cuales abarcaran los siguientes conceptos:

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Dirección Facultativa o la persona coordinadora del Contrato estimen pertinentes.


b.2.) El Control de Calidad de ejecución, rehabilitación, consolidación de la cimentación, estructura, albañilería y acabados.

Área de Urbanismo y Patrimonio Municipal
Calle Plus Ultra nº 10 de Huelva. Teléfono 959 210 133. Email: proyectosyobras@huelva.es
www.huelva.es

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2089814_19GV8-7B970-U18AB_ED0606EEADE2DCEA12FBB8F697ED00321F4A3) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>


Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2083354_FXLWW-8QKZ0-JV18Y_87708EC031ACD50221599E5667319875EC4D4132) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PPT RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIGUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: 19GV8-7B970-U18AB Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:18 Página 7 de 25	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaría General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088814_19GV8-7B970-U18AB_ED0606EEADE2DCEA12EBBC8F697ED00321F4A3) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 8 PPT OBRA 18.01 .22- santa fe	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: FXLWW-8QKZO-JV18Y Fecha de emisión: 18 de Enero de 2022 a las 11:18:54 Página 7 de 25	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 18/01/2022 11:17
	ESTADO FIRMADO 18/01/2022 11:17



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2083354_FXLWW-8QKZO-JV18Y_97708EC031ACD50221599E5667319875EC4D4132) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



Ayuntamiento de HUELVA

Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Transición Ecológica
Planeamiento y Gestión Urbanística

b.3.) El Control de Calidad de ejecución de las instalaciones.

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones así como de estanqueidad de fachadas y cubiertas.

b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

b.6.) Otros

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean realizados y abonados por la persona contratista, podrán ser ejecutados por la Administración y su importe deducido de las certificaciones mensuales correspondientes.

En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, serán abonados por esta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta de la persona contratista.

9º. – CONTRATISTA, DELEGADO DE OBRA, ENCARGADO DE OBRA Y JEFE DE PRODUCCIÓN.


El contratista es la parte contratante obligada a ejecutar la obra, quién designará expresamente un delegado de obra, encargado de obra y jefe de producción, que deben ser técnicos con titulación adecuada, que será aceptado por la dirección de obra, y tendrán capacidad suficiente para:

- *Ostentar la representación del contratista cuando sea necesaria su actuación o presencia en los actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras.*
- *Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la dirección de obra.*
- *Colaborar con la dirección de obra, realizando proposiciones para la resolución de los problemas que se planteen durante la ejecución.*


El director de obra podrá recabar del contratista la designación de un nuevo delegado de obra, encargado de obra y jefe de producción cuando así lo justifique la marcha de los trabajos.

*Área de Urbanismo y Patrimonio Municipal
Calle Plus Ultra nº 10 de Huelva. Teléfono 959 210 133. Email: proyectosyobras@huelva.es
www.huelva.es*

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PPT RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIGUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022	
OTROS DATOS Código para validación: 19GV8-7B970-U18AB Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:18 Página 8 de 25	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaría General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15



DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 8 PPT OBRA 18.01 .22- santa fe	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: FXLWW-8QKZO-JV18Y Fecha de emisión: 18 de Enero de 2022 a las 11:18:54 Página 8 de 25	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 18/01/2022 11:17	ESTADO FIRMADO 18/01/2022 11:17



Ayuntamiento de
HUELVA

Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Transición Ecológica
Planeamiento y Gestión Urbanística

10º.- PLAZO DE EJECUCIÓN.

Una vez firmado el contrato, y comenzando a contar desde el día siguiente a la firma del Acta de Comprobación de Replanteo, se establece un plazo de DOCE MESES (12) para la culminación de las obras, cláusula de penalización en caso de incumplimiento, a incluir en Pliego de Condiciones Administrativas.

En este caso, la normativa de la subvención obtenida para este proyecto, establece un plazo máximo de seis meses para el inicio de las obras, una vez formalizado el pago por parte del Ministerio de Fomento, según Resolución Provisional de 8 de abril de 2019, y definitiva de 25 de noviembre de 2021, de la Convocatoria 2018 del Programa 1'5% Cultural del Ministerio de Fomento del Gobierno de España.

11º.- PLAZO DE GARANTÍA.

El plazo de garantía de las obras será mínimo de DOCE MESES, comenzando desde la fecha del Acta de Recepción de las mismas.

12º.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

Las obligaciones del adjudicatario serán las siguientes:

- Redactar el Plan de Seguridad y Salud de las obras antes del comienzo de las obras.
- Redactar Planning de Ejecución de las obras ajustado al plazo acordado.
- Ejecución de las obras conforme al proyecto y plazo acordado.

13º.- PRESUPUESTO.

El Presupuesto Base de Licitación de las obras del proyecto de "PROYECTO DE CONSERVACIÓN, CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL, CONSTRUCTIVA Y DE URBANIZACIÓN CIRCUNDANTE DEL ANTIGUO MERCADO DEL PASEO SANTA FÉ- HUELVA Y ESPACIOS PUBLICOS ANEXOS" es de DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS Y NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (2.749.415,92€) más IVA de QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS Y TREINTA Y CUATRO CENTIMOS (577.377,34).


La mencionada cantidad, se ha calculado conforme a los precios de mercado establecidos en el Proyecto que ha sido objeto de Resoluciones Expresas del Ministerio de Fomento para la adjudicación del 1,5% Cultural en modo subvención, y servirá de tipo de licitación, debiendo realizar los licitadores la mejora de sus ofertas económicas a la baja, siendo automáticamente rechazadas aquéllas que excedan de dicho tipo. Quedan incluidos en dicha cantidad los siguientes conceptos, tal y como se indica en el ANEXO I, que se corresponde con el "PROYECTO DE CONSERVACIÓN, CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL, CONSTRUCTIVA Y DE URBANIZACIÓN CIRCUNDANTE DEL ANTIGUO MERCADO DEL PASEO SANTA FÉ- HUELVA Y ESPACIOS

Área de Urbanismo y Patrimonio Municipal
Calle Plus Ultra nº 10 de Huelva. Teléfono 959 210 133. Email: proyectosyobras@huelva.es
www.huelva.es


Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2089814_19GV8-7B970-U18AB_ED0606EEADE2DCEA12EBBC8F697ED00321F44A3) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do>

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2083354_FXLWW-8QKZO-JV18Y_97708EC031ACD50221599E5667319875EC4D4132) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do>

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PPT RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIQUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022	
OTROS DATOS Código para validación: 19GV8-7B970-U18AB Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:18 Página 9 de 25	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaría General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15



DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 8 PPT OBRA 18.01 .22- santa fe	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: FXLWW-8QKZ0-JV18Y Fecha de emisión: 18 de Enero de 2022 a las 11:18:54 Página 9 de 25	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 18/01/2022 11:17	ESTADO FIRMADO 18/01/2022 11:17



Ayuntamiento de
HUELVA

Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Transición Ecológica
Planeamiento y Gestión Urbanística

PUBLICOS ANEXOS--desglose del Presupuesto base de Licitación.-

CAPÍTULO II: DE LA LICITACIÓN

14º.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Conforme al artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, donde se indica que será obligatorio el establecimiento en el Pliego de cláusulas administrativas particulares de al menos una de las condiciones especiales de ejecución de las enumeradas en el apartado 2 de referido artículo, **SERÁN EXIGIBLES** en las actuaciones objeto del contrato, la siguiente CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL:

FINALIDADES:

- A. **GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL LUGAR DE TRABAJO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES Y TERRITORIALES APLICABLES.**
- B. **MEDIDAS PARA PREVENIR LA SINIESTRALIDAD LABORAL.**

Para ello, el contratista deberá acreditar lo siguiente:

Se establece como mejora para la obra objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, la existencia del **recurso preventivo**, que será nombrado por el contratista y no recaerá en la figura del encargado de obra. Será exigible a la persona nombrada como recurso preventivo, que sea técnico competente y tenga formación en prevención de riesgos laborales de nivel intermedio o superior, conforme al REAL DECRETO 39/1997. Igualmente su presencia en la obra ha de ser continuada, pudiéndose sancionar en caso de incumplimiento como falta grave.

El responsable municipal del contrato elaborará un informe sobre el cumplimiento de dicha justificación.

15º.- CRITERIOS DE BAREMACIÓN

Para la baremación de las propuestas se tendrán en cuenta los criterios objetivos que se describen a continuación:

LA PUNTACIÓN MÁXIMA SE ESTABLECE EN 100 PUNTOS


El artículo 145 de la LCSP establece, que la adjudicación de contratos se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio, evaluándose ésta con arreglo a

Área de Urbanismo y Patrimonio Municipal
Calle Plus Ultra nº 10 de Huelva. Teléfono 959 210 133. Email: proyectosyobras@huelva.es
www.huelva.es

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2089814_19GV8-7B970-U18AB_ED0606EEADE2DCEA12EBBC8F697ED00321F44A3) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>


Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2083354_FXLWW-8QKZ0-JV18Y_87708EC031ACD50221599E5667319875EC4D4132) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PPT RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIGUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: 19GV8-7B970-U18AB Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:18 Página 10 de 25	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaria General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088814_19GV8-7B970-U18AB_ED0606EAEDE2DCEA12FBB8F697ED00321F4A3) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do>

DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 8 PPT OBRA 18.01 .22- santa fe	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: FXLWW-8QKZO-JV18Y Fecha de emisión: 18 de Enero de 2022 a las 11:18:54 Página 10 de 25	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 18/01/2022 11:17
	ESTADO FIRMADO 18/01/2022 11:17



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2083354_FXLWW-8QKZO-JV18Y_97708EC031ACD50221599E5667319875EC4D4132) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do>



Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Transición Ecológica
Planeamiento y Gestión Urbanística

critérios económicos y cualitativos. En este sentido, en el presente Pliego, además del criterio económico, se incluyen otros criterios cualitativos, a los que se hace mención en el artículo 145.2.2º, y que se refieren a la asistencia técnica y condiciones de entrega, el proceso de entrega, etc. En este caso se valora el estudio del proyecto por parte de las empresas.

Los criterios objetivos son los siguientes, atendiendo a la solidez técnica de la propuesta de operación y madurez de la misma, para garantizar su ejecución en forma y plazo con los mínimos riesgos. Estos criterios objetivos, se proporcionalizan entre la oferta económica más ventajosa y otras mejoras constatables como son el plazo de garantía así como la experiencia que acredita el equipo técnico encargado de la supervisión de las obras. Es por esto, que aparte del criterio económico, que otorga el principal porcentaje de puntuación, se incluyen otros criterios que conllevan una mejor calidad-precio, al conseguirse mejoras a la ciudadanía en el caso de mejoras que completen las especificaciones técnicas definidas en el proyecto, y un mayor plazo de garantía, que conlleva un menor mantenimiento municipal durante ese periodo ofertado, y por tanto una mejor economía, quedando estos criterios en su adecuada proporción en la puntuación final.

1. Criterios de adjudicación valorados mediante un JUICIO DE VALOR (25 PTOS)
ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Al objeto de demostrar conocimiento del edificio y entorno, así como la capacidad técnica para el mejor desarrollo de los diversos trabajos previstos en Proyecto. Que contenga:

(15 PTOS) Memoria.

Aportación de datos significativos e identificativos relativos a los condicionantes arquitectónicos, sectoriales, urbanísticos o logísticos para el desarrollo de la ejecución de las obras. Descripción del proceso constructivo, compromiso de ejecución de proveedores y metodología para la ejecución de los trabajos con especial atención a:


- Tratamiento en fachadas de LCV.
- Reparación de estructura metálica.
- Estudio de los medios auxiliares: andamiaje de estructura metálica. En particular, estudio de los medios auxiliares con alzados y secciones de todo el andamiaje, especificaciones técnicas, y detalles.
- Tratamiento en muro de Iglesia San Pedro.
- Solución técnica de cubierta ligera de acabado en bandejas de zinc.
- Revestimiento de fundición de aluminio.

(5 PTOS) Plano de Implantación de la obra, organización interior, circulaciones y accesos.


(5 PTOS) Planificación de obra con estudio de duraciones de tareas y memoria descriptiva, indicando camino crítico y holguras.

Área de Urbanismo y Patrimonio Municipal
Calle Plus Ultra nº 10 de Huelva. Teléfono 959 210 133. Email: proyectosyobras@huelva.es
www.huelva.es

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PPT RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIGUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: 19GV8-7B970-U18AB Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:18 Página 11 de 25	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaría General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva. Firmado 20/01/2022 13:15
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15



DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 8 PPT OBRA 18.01 .22- santa fe	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: FXLWW-8QKZ0-JV18Y Fecha de emisión: 18 de Enero de 2022 a las 11:18:54 Página 11 de 25	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva. Firmado 18/01/2022 11:17
	ESTADO FIRMADO 18/01/2022 11:17



Ayuntamiento de
HUELVA

Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Transición Ecológica
Planeamiento y Gestión Urbanística

- 2. Criterios de adjudicación valorados mediante un APLICACIÓN DE FÓRMULAS (75 PTOS)**
- (45 PTOS) Proposición económica.**
 - (20 PTOS) Aumento en el periodo de garantías de la obra a 2 años.**
 - (10 PTOS) Acreditación de Experiencia de ejecución de obras de rehabilitación de equipo técnico (Jefe de Obras, Encargado y Jefe de Producción)**

HASTA 45 PUNTOS: OFERTA ECONÓMICA MÁS VENTAJOSA

Para el cálculo de la puntuación de las ofertas, se empleará la siguiente expresión matemática:

Se asignará la máxima puntuación a la oferta que ofrezca un mayor porcentaje de baja. El resto de las ofertas se valorarán, proporcionalmente, aplicando la fórmula que se propone a continuación:

$$PA = 45 * (BA/Bmax)$$

Donde

- PA = puntuación de la oferta A*
- BA = baja de la oferta A, expresada en tanto por cien sobre el tipo de licitación.*
- Bmax = baja máxima, expresada en tanto por cien.*

Mediante esta fórmula, se asignará la máxima puntuación a la oferta que ofrezca un mayor porcentaje de baja. El resto de las ofertas se valorarán, atendiendo a la proporcionalidad, aplicando la expresión propuesta.

OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS: El artículo 149 LCSP prevé que, en el caso de varios criterios de adjudicación, los pliegos deberán prever los parámetros para que una oferta sea considerada temeraria, es decir, que en el caso de varios criterios de adjudicación el pliego deberá determinar la fórmula de cálculo de la temeridad de las ofertas. En el caso de un único criterio de valoración el artículo 85 del Real Decreto 1098/2011, del Reglamento de la LCAP establece los criterios para apreciar la baja temeraria. El presente pliego, al establecerse varios criterios de adjudicación, expresamente manifiesta la aplicación supletoria del artículo 85 del Real Decreto 1098/2011, del Reglamento de la LCAP, en sus apartados 1 a 4 en lo concerniente a la propuesta económica.

HASTA 20 PUNTOS: PLAZO DE GARANTÍA


La mejora del plazo de garantía de los elementos y actuaciones ejecutados al amparo del contrato de obras objeto de licitación, conlleva que se aumente el periodo en el que la empresa que ejecute las obras, responde ante posibles deficiencias. Esto redundará en la economía municipal, al no tener que dedicarse los

Área de Urbanismo y Patrimonio Municipal
Calle Plus Ultra nº 10 de Huelva. Teléfono 959 210 133. Email: proyectosyobras@huelva.es
www.huelva.es

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088814_19GV8-7B970-U18AB_ED0606EAEDE2DCEA12EBBC8F697ED00321F44A3) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do>


Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2083354_FXLWW-8QKZ0-JV18Y_87706EC031ACD50221599E5667319875EC4D4132) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do>

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PPT RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIGUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: 19GV8-7B970-U18AB Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:18 Página 12 de 25	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaría General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2089814_19GV8-7B970-U18AB_ED066EEADE2DCEA12EBBC8F697ED00321F4A43) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do>

DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 8 PPT OBRA 18.01 .22- santa fe	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: FXLWW-8QKZ0-JV18Y Fecha de emisión: 18 de Enero de 2022 a las 11:18:54 Página 12 de 25	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 18/01/2022 11:17
	ESTADO FIRMADO 18/01/2022 11:17



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2083354_FXLWW-8QKZ0-JV18Y_97708EC031ACD50221599E5667319875EC4D4132) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do>



Ayuntamiento de
HUELVA

Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Transición Ecológica
Planeamiento y Gestión Urbanística

Servicios Municipales encargados a la reparación de estas deficiencias, conllevando un ahorro económico, y pudiéndose dedicar a otras actuaciones de mantenimiento en la ciudad.

Se otorgarán 5 puntos por cada trimestre adicional, al plazo de garantía estipulado en 12 meses. La puntuación se prorrateará en trimestres, (5 puntos por cada trimestre adicional), hasta un máximo de 20 puntos, o cuatro trimestres adicionales.)

HASTA 10 PUNTOS: Acreditación de Experiencia de Ejecución de Obras de Rehabilitación en obras de similar naturaleza de Equipo Técnico (Delegado de Obra, Encargado y Jefe de Producción).

Se valorará la experiencia del Delegado de Obra, Encargado y Jefe de Producción en trabajos similares realizados (ya finalizados) para una Administración Pública, en los últimos 10 años, cuyo presupuesto de Ejecución Material sea superior a 1.500.000 €. Se entiende como trabajos similares, aquellos proyectos y obras de rehabilitación de edificios patrimoniales.

Se acreditará mediante la presentación de certificados expedidos por la Administración Pública promotora de la actuación, con señalamiento de la denominación del Proyecto, fecha de su firma (año) y su Presupuesto de Ejecución Material. Asimismo se acompañará declaración responsable del Autor del Proyecto, en la que se definan los Proyectos incluidos en cuanto a la naturaleza de los mismos, conforme a lo expresado anteriormente; y de una copia firmada de la hoja resumen del presupuesto de cada uno de ellos, extraída del Documento Presupuesto correspondiente. Se valorará a partir de un mínimo de 2 Proyectos con un punto, incrementándose la puntuación en un punto más por cada nuevo Proyecto, de la siguiente forma:

Delegado de Obra:

Por la experiencia en 2 Proyectos	1 punto
Por la experiencia en 3 Proyectos	2 puntos
Por la experiencia en 4 Proyectos	3 puntos
Por la experiencia en 5 Proyectos o más	4 puntos

Encargado:


Por la experiencia en 2 Proyectos	1 punto
Por la experiencia en 3 Proyectos	2 puntos
Por la experiencia en 4 Proyectos	3 puntos

Jefe de Producción:


Por la experiencia en 2 Proyectos	1 punto
Por la experiencia en 3 Proyectos	2 puntos
Por la experiencia en 4 Proyectos	3 puntos

Área de Urbanismo y Patrimonio Municipal
Calle Plus Ultra nº 10 de Huelva. Teléfono 959 210 133. Email: proyectosyobras@huelva.es
www.huelva.es

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PPT RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIGUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: 19GV8-7B970-U18AB Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:18 Página 13 de 25	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaria General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15



DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 8 PPT OBRA 18.01 .22- santa fe	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: FXLWW-8QKZ0-JV18Y Fecha de emisión: 18 de Enero de 2022 a las 11:18:54 Página 13 de 25	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 18/01/2022 11:17
	ESTADO FIRMADO 18/01/2022 11:17



Ayuntamiento de
HUELVA

Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Transición Ecológica
Planeamiento y Gestión Urbanística

16ª.- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS A LA LICITACIÓN. DOCUMENTACION QUE APORTARÁ EL LICITADOR.

El licitador en su oferta, deberá presentar la siguiente documentación:

- SOBRE CRITERIOS SUBJETIVOS (JUICIOS DE VALOR): **ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (Aportar Memoria según ANEXO 3 que se valorará según ANEXO 5)**
- SOBRE CRITERIOS OBJETIVOS (APLICACIÓN DE FÓRMULAS) ANEXO 4:
- **Presupuesto final de las obras, incluyendo impuestos y demás gastos imputables a las obras. (Cumplimentar Anexo 4 específico)**
*El precio de la oferta incluirá el suministro y montaje de los elementos necesarios, así como la obra civil necesaria para su instalación.
Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo establecido en el presente apartado será por cuenta del adjudicatario, por lo que se considerarán incluidos en el precio del contrato.*
- **Plazo de garantía de las obras.**
- **Experiencia del Jefe de Obra, Encargado, Jefe de Producción (Cumplimentar Anexo 4 específico)**

17ª.-DOCUMENTACION TÉCNICA A PRESENTAR POR LOS ADJUDICATARIOS UNA VEZ FORMALIZADO EL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el Pliego de Cláusulas administrativas y Técnicas particulares y al PROYECTO DE EJECUCIÓN que servirá de base al contrato, el cual se aporta con el presente Pliego y forma parte del mismo.


- **Plan de Seguridad y Salud**
- **Planning de Ejecución de las obras ajustado al plazo ofertado**
- **Anejos**
Se incluirán las instrucciones de uso, conservación y mantenimiento, y la documentación específica de instalaciones requerida para su legalización.

Área de Urbanismo y Patrimonio Municipal
Calle Plus Ultra nº 10 de Huelva. Teléfono 959 210 133. Email: proyectosyobras@huelva.es
www.huelva.es

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 20898814_19GV8-7B970-U18AB_ED0606EEADE2DCEA12FBB8F697ED00321F4A3) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do>


Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2083354_FXLWW-8QKZ0-JV18Y_87708EC031ACD50221599E5667219875EC4D4132) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do>

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PPT RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIGUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: 19GV8-7B970-U18AB Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:18 Página 14 de 25	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaría General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2089814.19GV8-7B970-U18AB_ED0606EEADE2DCEA12FBB8F697ED00321F4A43) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do>

DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 8 PPT OBRA 18.01 .22- santa fe	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: FXLWW-8QKZ0-JV18Y Fecha de emisión: 18 de Enero de 2022 a las 11:18:54 Página 14 de 25	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 18/01/2022 11:17
	ESTADO FIRMADO 18/01/2022 11:17



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2083354.FXLWW-8QKZ0-JV18Y_97706EC031ACD50221599E5667319875EC4D4132) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do>



Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Transición Ecológica
Planeamiento y Gestión Urbanística

18º.- OTRAS OBLIGACIONES DE LOS ADJUDICATARIOS DEL CONCURSO UNA VEZ FORMALIZADOS LOS CONTRATOS.


- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el Pliego de Cláusulas administrativas y Técnicas particulares y al Proyecto de Ejecución que servirá de base al contrato, así a las de los informes municipales y sectoriales que constan en el expediente de aceptación del mencionado proyecto, y compañías suministradoras.
- Durante el desarrollo de las obras, habrá que tener especial atención con las medidas de seguridad y salud.
- El control de calidad y análisis de los materiales de las obras serán cargados al Contratista. Para su realización, al inicio de las obras se realizará un Plan de control de calidad de la obra, que elegirá la dirección facultativa de entre las tres propuestas presentadas por el contratista de la obra, al laboratorio o empresa de control de calidad, que será la encargada de realizar los ensayos, controles, pruebas y análisis previstos en esta cláusula, y que siempre pagará el contratista hasta un importe que no supere el 1% del presupuesto adjudicado. El contratista facilitará los materiales necesarios para su control y cooperará con el Ayuntamiento de Huelva para el aviso, gestión y cumplimiento del Plan de Control de Calidad. No se incluirán en el 1% referido anteriormente, los gastos que se ocasionen como consecuencia de los informes o resultados negativos debido a la mala ejecución de las obras, que serán sufragados por el contratista en su totalidad. Las empresas propuestas por la persona contratista de la obra para la realización de los ensayos y análisis no podrán ser empresas vinculadas al mismo, en el sentido en que son definidas en el artículo 145 del TRLCSP, y deberán estar acreditadas conforme al Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el control de calidad de la construcción y obra pública.
- Aportación de documentación digitalizada de los cambios sucedidos durante el desarrollo de los trabajos.

Señalización de las obras y Carteles.

- La persona contratista vendrá obligada a realizar las siguientes actuaciones de señalización:
 1. Adquisición, colocación y conservación durante el periodo de ejecución, de los carteles de obras, en lugares que sean determinados por la Administración. Las dimensiones, texto y número de carteles serán determinados en cada caso concreto por la Administración, en función de las características y emplazamiento de la obra. Como actuación subvencionada, se seguirán las pautas que se establezcan en este sentido por la normativa o indicaciones del Ministerio de Fomento.
 2. Los costes de las actuaciones de señalización contemplados en esta cláusula, se consideran incluidos en los gastos generales de la obra licitada y por consiguiente en la oferta económica presentada. Así mismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean necesarias para la correcta colocación de dicha señalización.

Área de Urbanismo y Patrimonio Municipal
Calle Plus Ultra nº 10 de Huelva. Teléfono 959 210 133. Email: proyectosyobras@huelva.es
www.huelva.es

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PPT RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIGUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: 19GV8-7B970-U18AB Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:18 Página 15 de 25	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaría General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15



DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 8 PPT OBRA 18.01 .22- santa fe	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: FXLWW-8QKZ0-JV18Y Fecha de emisión: 18 de Enero de 2022 a las 11:18:54 Página 15 de 25	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 18/01/2022 11:17
	ESTADO FIRMADO 18/01/2022 11:17



Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Transición Ecológica
Planeamiento y Gestión Urbanística

19º.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS POR EL AYUNTAMIENTO DE HUELVA.

El Acta de Replanteo –previa obtención de las autorizaciones oportunas- y la de Recepción de las Obras estará firmada por el Ayuntamiento de Huelva, Dirección Facultativa y Constructora. Cualquier incidencia o interpretación deberá estar consensuada previamente, al tratarse de obras municipales en propiedades municipales, para lo cual se designarán los técnicos municipales e inspectores de contacto.

A la finalización de la ejecución de las obras, se aportará por la dirección técnica en coordinación con la constructora documentación digitalizada en idénticos términos a los antes expuestos, con los posibles cambios sucedidos durante el desarrollo de los trabajos.

20º.- ANEXOS AL PRESENTE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS:

- ANEXO 1: INFORME TÉCNICO DE DESGLOSE ESTIMATIVO DE PRESUPUESTO CONFORME A “PROYECTO DE CONSERVACIÓN, CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL, CONSTRUCTIVA Y DE URBANIZACIÓN CIRCUNDANTE DEL ANTIGUO MERCADO DEL PASEO SANTA FÉ- HUELVA Y ESPACIOS PUBLICOS ANEXOS”.
- ANEXO 2: SOLVENCIA, CÓDIGOS CPV Y CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.
- ANEXO 3: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE JUICIO DE VALOR
- ANEXO 4: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE APLICACIÓN DE FORMULAS
- ANEXO 5: CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PONDERABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR. BAREMOS DE VALORACIÓN

(Documento firmado y fechado electrónicamente al margen)


Miriam Dabrio Soldán, arquitecto
PLANEAMIENTO Y GESTIÓN

Área de Urbanismo y Patrimonio Municipal
Calle Plus Ultra nº 10 de Huelva. Teléfono 959 210 133. Email: proyectosyobras@huelva.es
www.huelva.es

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088814_19GV8-7B970-U18AB_ED0606EEADE2DCEA12EBBC8F697ED00321F4A3) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>


Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2083354_FXLWW-8QKZ0-JV18Y_97708EC031ACD50221599E5667319675EC4D4132) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PPT RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIGUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: 19GV8-7B970-U18AB Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:18 Página 16 de 25	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaría General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2089814_19GV8-7B970-U18AB_ED0606EEADE2DCEA12FBB8F697ED00321F14A3) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do

DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 8 PPT OBRA 18.01 .22- santa fe	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: FXLWW-8QKZ0-JV18Y Fecha de emisión: 18 de Enero de 2022 a las 11:18:54 Página 16 de 25	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 18/01/2022 11:17
	ESTADO FIRMADO 18/01/2022 11:17



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2083354_FXLWW-8QKZ0-JV18Y_97708EC031ACD50221599E5667319875EC4D4132) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do



Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Transición Ecológica
Planeamiento y Gestión Urbanística

ANEXO 1
INFORME TÉCNICO DE DESGLOSE ESTIMATIVO DE PRESUPUESTO

Obras según "PROYECTO DE CONSERVACIÓN, CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL, CONSTRUCTIVA Y DE URBANIZACIÓN CIRCUNDANTE DEL ANTIGUO MERCADO DEL PASEO SANTA FÉ- HUELVA Y ESPACIOS PUBLICOS ANEXOS"

A continuación, se desglosa de forma aproximada y sin perjuicio de lo que quede estipulado en las Mediciones del Proyecto de Ejecución, el presupuesto de ejecución material, el presupuesto de contrata y el presupuesto de licitación conforme a la previsión presupuestaria de la obra de referencia:


- **Importe de Ejecución de las Obras, que son el objeto del presente Pliego,**

Presupuesto de Ejecución Material (PEM)	2.310.433,55 €
<i>Costes indirectos</i>	231.043,33 €
<i>Costes directos</i>	2.079.390,19 €
Presupuesto Base de Licitación (PEM + 6% Beneficio Industrial +13% Gastos Generales)	2.749.415,92 €
IVA (21%)	577.377,34 €
Importe de licitación con IVA	3.326.793,26 €

SEGÚN EL PROYECTO VISADO


Área de Urbanismo y Patrimonio Municipal
Calle Plus Ultra nº 10 de Huelva. Teléfono 959 210 133. Email: proyectosyobras@huelva.es
www.huelva.es

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PPT RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIGUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: 19GV8-7B970-U18AB Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:18 Página 17 de 25	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaría General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088814_19GV8-7B970-U18AB_ED0606EAEAD2DCEA12FBB8F697ED00321F4A3) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do>

DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 8 PPT OBRA 18.01 .22- santa fe	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: FXLWW-8QKZ0-JV18Y Fecha de emisión: 18 de Enero de 2022 a las 11:18:54 Página 17 de 25	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 18/01/2022 11:17
	ESTADO FIRMADO 18/01/2022 11:17



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2083354_FXLWW-8QKZ0-JV18Y_97708EC031ACD50221599E5667219875EC4D4132) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do>



Ayuntamiento de HUELVA

Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Transición Ecológica
Planeamiento y Gestión Urbanística

ANEXO 2 SOLVENCIA, CÓDIGOS CPV Y CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

Obras según "PROYECTO DE CONSERVACIÓN, CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL, CONSTRUCTIVA Y DE URBANIZACIÓN CIRCUNDANTE DEL ANTIGUO MERCADO DEL PASEO SANTA FÉ- HUELVA Y ESPACIOS PUBLICOS ANEXOS"

- Al objeto de justificar la **solvencia de las empresas** en los contratos de obras, se establece la siguiente clasificación para la ejecución de las obras.*

Clasificación del contratista
GRUPO K (ESPECIALES)
SUBGRUPO 7 (Restauración de Bienes Inmuebles Histórico Artísticos)
CATEGORÍA 4 ¹

- El código correspondiente a la nomenclatura CPV de la Comisión Europea, Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión de 28 de noviembre de 2007, que modifica el Reglamento (CE) no 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los procedimientos de los contratos públicos, en lo referente a la revisión del CPV.

- 45212350-4 Edificios de interés histórico o arquitectónico
- 45213141-3 Trabajos de construcción de mercados cubiertos*
- 45223110-0 Instalación de estructuras metálicas*
- 45233262-3 Trabajos de construcción de zonas peatonales


*(NOTA *Obra sobre estructura metálica de cubiertas histórica de tipo roblonado, que no admite soldaduras)*

¹ Las categorías 5 y 6 no serán de aplicación en los subgrupos pertenecientes a los grupos I, J y K. Para dichos subgrupos la máxima categoría de clasificación será la categoría 4, y dicha categoría será de aplicación a los contratos de dichos subgrupos cuya cuantía sea superior a 840.000 euros.


Artículo 26 redactado por el número dos del artículo único del R.D. 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el R.D. 1098/2001, de 12 de octubre («B.O.E.» 5 septiembre). Vigencia: 5 noviembre 2015

Área de Urbanismo y Patrimonio Municipal
Calle Plus Ultra nº 10 de Huelva. Teléfono 959 210 133. Email: proyectosyobras@huelva.es
www.huelva.es

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PPT RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIGUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: 19GV8-7B970-U18AB Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:18 Página 18 de 25	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaría General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15



DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 8 PPT OBRA 18.01 .22- santa fe	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: FXLWW-8QKZ0-JV18Y Fecha de emisión: 18 de Enero de 2022 a las 11:18:54 Página 18 de 25	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 18/01/2022 11:17
	ESTADO FIRMADO 18/01/2022 11:17



Ayuntamiento de
HUELVA

Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Transición Ecológica
Planeamiento y Gestión Urbanística

ANEXO 3
DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS
MEDIANTE JUICIO DE VALOR

Obras según "PROYECTO DE CONSERVACIÓN, CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL, CONSTRUCTIVA Y DE URBANIZACIÓN CIRCUNDANTE DEL ANTIGUO MERCADO DEL PASEO SANTA FE- HUELVA Y ESPACIOS PUBLICOS ANEXOS"

Criterios de adjudicación valorados mediante un JUICIO DE VALOR (25 PTOS)

ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Al objeto de demostrar conocimiento del edificio y entorno, así como la capacidad técnica para el mejor desarrollo de los diversos trabajos previstos en Proyecto. Que contenga:

(15 PTOS) Memoria.

Aportación de datos significativos e identificativos relativos a los condicionantes arquitectónicos, sectoriales, urbanísticos o logísticos para el desarrollo de la ejecución de las obras. Descripción del proceso constructivo, compromiso de ejecución de proveedores y metodología para la ejecución de los trabajos con especial atención a:

- o Tratamiento en fachadas de LCV.
- o Reparación de estructura metálica.
- o Estudio de los medios auxiliares: andamiaje de estructura metálica. En particular, estudio de los medios auxiliares con alzados y secciones de todo el andamiaje, especificaciones técnicas, y detalles.
- o Tratamiento en muro de Iglesia San Pedro.
- o Solución técnica de cubierta ligera de acabado en bandejas de zinc.
- o Revestimiento de fundición de aluminio.


(5 PTOS) Plano de Implantación de la obra, organización interior, circulaciones y accesos.

Área de Urbanismo y Patrimonio Municipal
Calle Plus Ultra nº 10 de Huelva. Teléfono 959 210 133. Email: proyectosyobras@huelva.es
www.huelva.es

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088814_19GV8-7B970-U18AB_ED0606EEADE2DCEA12EBBC8F697ED00321F14A3) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>


Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2083354_FXLWW-8QKZ0-JV18Y_97708EC031ACD50221599E5667319675EC4D4132) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PPT RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIGUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: 19GV8-7B970-U18AB Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:18 Página 19 de 25	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaría General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2089814.19GV8-7B970-U18AB. ED0606EEADE2DCEA12EBBC8F697ED00321F4A3) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 8 PPT OBRA 18.01 .22- santa fe	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: FXLWW-8QKZ0-JV18Y Fecha de emisión: 18 de Enero de 2022 a las 11:18:54 Página 19 de 25	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 18/01/2022 11:17
	ESTADO FIRMADO 18/01/2022 11:17



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2083354.FXLWW-8QKZ0-JV18Y. 97708EC031ACD50221599E5667319875EC4D4132) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Transición Ecológica
Planeamiento y Gestión Urbanística


(5 PTOS) Planificación de obra con estudio de duraciones de tareas y memoria descriptiva, indicando camino crítico y holguras.

A efectos de valoración conforme a los criterios establecidos las personas licitadoras presentarán la siguiente documentación:


- 1. Memoria:** La documentación presentada tendrá una extensión máxima de 10 formatos DIN A4, tamaño de letra 12 y 2 formatos DIN A3, todo ello a una sola cara.
- 2. Plano de implantación y organización de las obras:**
Se aportará un máximo de cuatro planos del conjunto de la obra (formato DIN A3 o A2), a una sola cara donde se represente la organización prevista para la ejecución de la misma.
- 3. Programa de trabajo:**
Se aportará memoria y diagrama de barras, donde deberán desglosarse suficientemente las distintas actividades que conforman la obra, con información sobre la estimación de tiempos de ejecución y costes mensuales y acumulados a origen, que deberán ser respetados e incorporados al Programa de Trabajo que deberá presentar la persona contratista caso de resultar adjudicataria de la obra, debiendo tenerse en cuenta asimismo las posibles incidencias meteorológicas o imprevistos de cualquier otra índole que pudieran presentarse en el desarrollo de la ejecución de los distintos capítulos y pudieran comprometer el cumplimiento del plazo de ejecución. Los importes serán referidos al Presupuesto Base de Licitación.

Área de Urbanismo y Patrimonio Municipal
Calle Plus Ultra nº 10 de Huelva. Teléfono 959 210 133. Email: proyectosyobras@huelva.es
www.huelva.es

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PPT RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIGUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: 19GV8-7B970-U18AB Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:18 Página 20 de 25	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaría General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15



DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 8 PPT OBRA 18.01 .22- santa fe	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: FXLWW-8QKZ0-JV18Y Fecha de emisión: 18 de Enero de 2022 a las 11:18:54 Página 20 de 25	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 18/01/2022 11:17
	ESTADO FIRMADO 18/01/2022 11:17



Ayuntamiento de
HUELVA

Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Transición Ecológica
Planeamiento y Gestión Urbanística

ANEXO 4
DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS
MEDIANTE APLICACIÓN DE FÓRMULAS

Obras según "PROYECTO DE CONSERVACIÓN, CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL, CONSTRUCTIVA Y DE URBANIZACIÓN CIRCUNDANTE DEL ANTIGUO MERCADO DEL PASEO SANTA FÉ- HUELVA Y ESPACIOS PUBLICOS ANEXOS"

1. Proposición económica

En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.

En la proposición económica se entenderán incluidos a todos los efectos los demás tributos, tasas y cánones decualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.

Cada persona licitadora solamente podrá presentar una proposición económica, no siendo admitidas aquéllas cuyo importe sea superior al presupuesto de licitación, las cuales serán automáticamente desechadas. Tampoco podrá suscribir ninguna proposición en unión temporal con otras empresas si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una UTE. La contravención de estos principios dará lugar a la desestimación de todas las propuestas presentadas siendo excluidas las personas licitadoras del procedimiento de adjudicación.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecerá ésta última.

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Agencia estime fundamental para la oferta.

Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte de la persona licitadora de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa de contratación siendo excluida la persona licitadora del procedimiento de adjudicación.


Lo anterior conforme al modelo siguiente:

Área de Urbanismo y Patrimonio Municipal
Calle Plus Ultra nº 10 de Huelva. Teléfono 959 210 133. Email: proyectosyobras@huelva.es
www.huelva.es

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088814_19GV8-7B970-U18AB_ED0606EEADE2DCEA12EBBC8F697E9D00321F4A3) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do>


Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2083354_FXLWW-8QKZ0-JV18Y_97706EC031ACD50221599E5667319675EC4D4132) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do>

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PPT RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIGUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: 19GV8-7B970-U18AB Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:18 Página 21 de 25	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaría General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2089814_19GV8-7B970-U18AB_ED0606EEADE2DCEA12EBBC8F697ED00321F4A3) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do>

DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 8 PPT OBRA 18.01 .22- santa fe	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: FXLWW-8QKZ0-JV18Y Fecha de emisión: 18 de Enero de 2022 a las 11:18:54 Página 21 de 25	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 18/01/2022 11:17
	ESTADO FIRMADO 18/01/2022 11:17



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2083354_FXLWW-8QKZ0-JV18Y_97708EC031ACD50221599E5667219875EC4D4132) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do>



Ayuntamiento de
HUELVA

Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Transición Ecológica
Planeamiento y Gestión Urbanística

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE “PROYECTO DE CONSERVACIÓN, CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL, CONSTRUCTIVA Y DE URBANIZACIÓN CIRCUNDANTE DEL ANTIGUO MERCADO DEL PASEO SANTA FÉ- HUELVA Y ESPACIOS PUBLICOS ANEXOS”


D., con DNI..... y domicilio en actuando en su propio nombre o en representación de la entidad mercantil con CIF..... y domicilio social en....., en el expediente para la contratación de la prestación **EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE “PROYECTO DE CONSERVACIÓN, CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL, CONSTRUCTIVA Y DE URBANIZACIÓN CIRCUNDANTE DEL ANTIGUO MERCADO DEL PASEO SANTA FÉ- HUELVA Y ESPACIOS PUBLICOS ANEXOS”**, conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ofrece para la ejecución de esta obra la cantidad deeuros (cantidad expresada alfabética y numéricamente) yeuros (cantidad expresada alfabética y numéricamente) de IVA, ascendiendo a la totalidad deeuros (cantidad expresada alfabética y numéricamente).

En a de de 2.021


Firmado

Área de Urbanismo y Patrimonio Municipal
Calle Plus Ultra nº 10 de Huelva. Teléfono 959 210 133. Email: proyectosyobras@huelva.es
www.huelva.es

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PPT RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIGUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022
OTROS DATOS Código para validación: 19GV8-7B970-U18AB Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:18 Página 22 de 25	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaría General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15
	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15



DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 8 PPT OBRA 18.01 .22- santa fe	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: FXLWW-8QKZ0-JV18Y Fecha de emisión: 18 de Enero de 2022 a las 11:18:54 Página 22 de 25	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 18/01/2022 11:17
	ESTADO FIRMADO 18/01/2022 11:17



Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Transición Ecológica
Planeamiento y Gestión Urbanística


2. Proposición relativa a otros criterios de adjudicación valorables de forma automática por aplicación de fórmulas según ANEXO 4 del presente pliego. No se valoraran aquellas proposiciones que no hayan sido redactadas conforme a las pautas dadas o que contengan error o defectos que impidan a la mesa su correcta valoración, que se tendrán por no ofertadas. A valorar en este apartado:

Experiencia del equipo técnico.

Área de Urbanismo y Patrimonio Municipal
Calle Plus Ultra nº 10 de Huelva. Teléfono 959 210 133. Email: proyectosyobras@huelva.es
www.huelva.es


Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088814_19GV8-7B970-U18AB_ED0606EEADE2DCEA12EBBC8F697ED00321F14A3) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do>

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2083354_FXLWW-8QKZ0-JV18Y_97708EC031_ACD50221599E5667319875EC4D4132) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do>



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2088814.19GV8-7B970-U18AB. ED0606EEADE2DCEA12EBBC8F697ED00321F4A3) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 8 PPT OBRA 18.01 .22- santa fe	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: FXLWW-8QKZ0-JV18Y Fecha de emisión: 18 de Enero de 2022 a las 11:18:54 Página 23 de 25	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 18/01/2022 11:17	ESTADO FIRMADO 18/01/2022 11:17



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2083354.FXLWW-8QKZ0-JV18Y. 97708EC031ACD50221599E5667319875EC4D4132) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do>



Ayuntamiento de
HUELVA

Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Transición Ecológica
Planeamiento y Gestión Urbanística

MODELO DE JUSTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES DEL DELEGADO DE OBRA, ENCARGADO DE OBRA Y FEFE DE PRODUCCIÓN

MODELO RESUMEN DE TRABAJOS SIMILARES

DELEGADO DE LAS OBRAS: D.....

REDACCIÓN DE PROYECTOS SIMILARES REALIZADOS POR EL AUTOR DEL PROYECTO Y DIRECTOR DE LAS OBRAS			
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	AÑO FIRMA PROYECTO	PEM	PROMOTOR

ENCARGADO DE LAS OBRAS: D.....

DIRECCIONES DE OBRAS SIMILARES REALIZADAS POR EL AUTOR DEL PROYECTO Y DIRECTOR DE LAS OBRAS			
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	AÑO DE FIN DE OBRA	PEM	PROMOTOR

JEFE DE PRODUCCIÓN DE LAS OBRAS: D.....


COORDINACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS SIMILARES REALIZADAS POR EL COORDINADOR EN FASE DE EJECUCIÓN DE LA OBRA			
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	AÑO DE FIN DE OBRA	PEM	PROMOTOR

En, a de de 2.021

Fdo:


Área de Urbanismo y Patrimonio Municipal
Calle Plus Ultra nº 10 de Huelva. Teléfono 959 210 133. Email: proyectosyobras@huelva.es
www.huelva.es

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PPT RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIGUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022	
OTROS DATOS Código para validación: 19GV8-7B970-U18AB Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:18 Página 24 de 25	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaría General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2089814_19GV8-7B970-U18AB_ED0606EAEDE2DCEA12EBBC8F697ED00321F14A3) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/verificar Documentos.do

DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 8 PPT OBRA 18.01 .22- santa fe	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: FXLWW-8QKZO-JV18Y Fecha de emisión: 18 de Enero de 2022 a las 11:18:54 Página 24 de 25	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 18/01/2022 11:17	ESTADO FIRMADO 18/01/2022 11:17



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2083354_FXLWW-8QKZO-JV18Y_97708EC031ACD50221599E5667319875EC4D4132) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/verificar Documentos.do



Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Transición Ecológica
Planeamiento y Gestión Urbanística

ANEXO 5 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PONDERABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR BAREMOS DE VALORACIÓN

Obras según "PROYECTO DE CONSERVACIÓN, CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL, CONSTRUCTIVA Y DE URBANIZACIÓN CIRCUNDANTE DEL ANTIGUO MERCADO DEL PASEO SANTA FÉ- HUELVA Y ESPACIOS PUBLICOS ANEXOS"

ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (HASTA 15 puntos). Se valorará:

1) Memoria:

- Conocimiento del edificio y entorno con aportación de datos significativos e identificativos relativos a los condicionantes arquitectónicos, sectoriales, urbanísticos y PLANTEAMIENTO LOGÍSTICO DE INTERVENCIÓN EMPRESARIAL para el desarrollo de la ejecución de las obras.
- 0 No aporta
- 1. Estudio incompleto, con errores significativos y escasa claridad
- 3 Estudio y descripción particularizada, con un planteamiento coherente, completo y claridad gráfica y de datos.

-Descripción del proceso constructivo, compromiso de ejecución de proveedores y metodología para la ejecución de los trabajos con especial atención a:

Tratamiento en fachadas de LCV.

- 0 No aporta
- 1. Estudio incompleto, con errores significativos y escasa claridad
- 2 Estudio y descripción particularizada, con un planteamiento coherente, completo y claridad gráfica y de datos.
- 3 Compromiso de ejecución de proveedores en los plazos indicados, suscritos por las empresas involucradas, adicional al apartado anterior.

Reparación de estructura metálica.


- 0 No aporta
- 1. Estudio incompleto, con errores significativos y escasa claridad
- 2 Estudio y descripción particularizada, con un planteamiento coherente, completo y claridad gráfica y de datos.
- 3 Compromiso de ejecución de proveedores en los plazos indicados, suscritos por las empresas involucradas, adicional al apartado anterior.

Estudio de los medios auxiliares: Implantación y definición gráfica, con alzados y secciones de todo el ANDAMIAJE, que se preverá en la obra para la ejecución de los trabajos en cubiertas y fachadas.

- 0 No aporta
- 1. Plano incompleto, con errores significativos y escasa claridad gráfica y coherencia con estudio técnico.
- 2 Estudio y descripción particularizada, con un planteamiento coherente, completo y claridad gráfica y de datos.


[Área de Urbanismo y Patrimonio Municipal](#)
 Calle Plus Ultra nº 10 de Huelva. Teléfono 959 210 133. Email: proyectosyobras@huelva.es
www.huelva.es

DOCUMENTO DILIGENCIA DECRETO JUNTA DE GOBIERNO. DILIGENCIA. PPT RECTIFICADO. EXPTE. 65-21. ANTIGUO MERCADO SANTA FE.	IDENTIFICADORES -: RECTIFICADO POR DECRETO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022	
OTROS DATOS Código para validación: 19GV8-7B970-U18AB Fecha de emisión: 20 de Enero de 2022 a las 13:15:18 Página 25 de 25	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Secretaría General - Secretario del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 20/01/2022 13:15	ESTADO FIRMADO 20/01/2022 13:15



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2089814.19GV8-7B970-U18AB. ED0606EEADE2DCEA12EBBC8F697ED00321F4A3) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do>

DOCUMENTO HUPAC 004 INFORME TECNICO: 8 PPT OBRA 18.01 .22- santa fe	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: FXLWW-8QKZO-JV18Y Fecha de emisión: 18 de Enero de 2022 a las 11:18:54 Página 25 de 25	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Urbanismo - Planeamiento y Gestión - Arquitecta Responsable del Área del Excmo. Ayuntamiento de Huelva.Firmado 18/01/2022 11:17	ESTADO FIRMADO 18/01/2022 11:17



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2083354.FXLWW-8QKZO-JV18Y. 97708EC031ACD50221599E5667319875EC4D4132) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://www.huelva.es/portal/Ciudadano/portal/verificar/Documentos.do>



Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Transición Ecológica
Planeamiento y Gestión Urbanística

3 Compromiso de ejecución de proveedores en los plazos indicados, suscritos por las empresas involucradas, adicional al apartado anterior.

Tratamiento en muro de Iglesia San Pedro.

- 0 No aporta o estudio incompleto, con errores significativos y escasa claridad
- 0.5 Estudio y descripción particularizada, con un planteamiento coherente, completo y claridad gráfica y de datos.
- 1 Compromiso de ejecución de proveedores en los plazos indicados, suscritos por las empresas involucradas, adicional al apartado anterior.

Solución técnica de cubierta ligera de acabado en bandejas de zinc.

- 0 No aporta o estudio incompleto, con errores significativos y escasa claridad
- 0.5 Estudio y descripción particularizada, con un planteamiento coherente, completo y claridad gráfica y de datos.
- 1 Compromiso de ejecución de proveedores en los plazos indicados, suscritos por las empresas involucradas, adicional al apartado anterior.

Revestimiento de fundición de aluminio.

- 0 No aporta o estudio incompleto, con errores significativos y escasa claridad
- 0.5 Estudio y descripción particularizada, con un planteamiento coherente, completo y claridad gráfica y de datos.
- 1 Compromiso de ejecución de proveedores en los plazos indicados, suscritos por las empresas involucradas, adicional al apartado anterior.

2) Plano de implantación y organización de las obras:

Se valorará: Coherencia y claridad gráfica del planteamiento expresado y desarrollado en el ESTUDIO TÉCNICO: ubicación de entradas y salidas a la obra en todo el recinto, circulaciones e implantaciones de acopios; ubicación de casetas, medios de elevación, establecimiento de las medidas de protección colectivas, gestión de residuos, ajustado a la secuencia de las obras; Inclusión de condicionantes topográficos, ocupación de vía pública, servicios urbanísticos y demás afecciones de la parcela.

- 0 No aporta
- 2.5 Plano incompleto, con errores significativos y escasa claridad gráfica y coherencia con la memoria del apartado 1.
- 5 Estudio y descripción particularizada, con un planteamiento coherente, completo y claridad gráfica.

3) Programa de trabajo:

Se valorará: Coherencia, claridad gráfica y de datos y justificación de los tiempos/costes del planteamiento expresado y desarrollado en el apartado 1.

- 0 No aporta
- 2.5 Estudio somero, con errores significativos, incompleto, sin estudio de actividades importantes.
- 5 Estudio y descripción particularizada, con un planteamiento completo.

Área de Urbanismo y Patrimonio Municipal
Calle Plus Ultra nº 10 de Huelva. Teléfono 959 210 133. Email: proyectosyobras@huelva.es
www.huelva.es